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La Caja de Compensación Familiar de Arauca-COMFIAR, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 3 del artículo 14 del Reglamento de Contratación, está interesada 

en  recibir propuestas, con el fin de seleccionar  la oferta más favorable para la celebración 

de un contrato  cuyo objeto será: “ELABORACIÒN, REVISIÓN, AJUSTE Y DESARROLLO 

DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, DE LOS 

PROYECTOS DE VIVIENDA CIUDADELA COMFIAR EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, Y 

VILLA FLORES EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA-DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.     

 
CAPITULO I 

INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. OBJETO:  

 

“ELABORACIÒN, REVISIÓN, AJUSTE Y DESARROLLO DE DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, DE LOS PROYECTOS 

DE VIVIENDA CIUDADELA COMFIAR EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, Y VILLA FLORES 

EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA-DEPARTAMENTO DE ARAUCA. 

 

El objeto del contrato comprende la Construcción de viviendas de interés prioritario en el 

marco del programa de vivienda de interés prioritario para ahorradores VIPA, con ocasión 

de la selección y habilitación de los proyectos de vivienda CIUDADELA COMFIAR en el 

municipio de Arauca (hasta 540 viviendas), y VILLA FLORES en el municipio de arauquita 

(hasta 130 viviendas), bajo las condiciones, términos y especificaciones contempladas en 

la convocatoria no. 071 de 2014, que adelantó FIDUBOGOTA, en calidad de vocera y 

administradora del FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS 

PRIORITARIO PARA AHORRADORES, cuyo objeto fue seleccionar proyectos que cuenten 

como mínimo con las condiciones y requerimientos señalados en este documento y sus 

anexos, con el fin de cofinanciar la adquisición de las viviendas que resulten de los mismos, 

por parte de los beneficiarios del PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO 

PARA AHORRADORES.  

Que el presente proceso, envuelve la subcontratación de elaboración, revisión, ajuste y 

desarrollo de diseños y obras con ocasión de la habilitación de los proyectos habilitados en 

la convocatoria no. 071 adelantada por FIDUCIARIA BOGOTA S.A.;  y por ende con la 

presentación de la propuesta, se entenderá que el proponente u oferente conoce el lugar 

donde se realizarán las obras, así como las especificaciones técnicas, términos, 

condiciones y demás circunstancias propias del objeto a contratar, de tal forma que el 



 

 

  

proponente se obliga ajustarse a aquellas exigencias, y en consecuencia se compromete a 

la ejecución contractual a cabalidad, bajo la modalidad de llave en mano.  

En todo caso, ante la falta de obtención de la totalidad de los beneficiario para el programa 

de vivienda de interés prioritario para ahorradores VIPA en cada respectivo proyecto objeto 

del presente proceso, la Caja podrá completar el número de viviendas mediante la 

comercialización y venta directa.  

 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:  

 

1.2 PLAZO DE EJECUCIÓN:  

Para que los adquirentes de las viviendas de los proyectos objeto de esta invitación, sean 

beneficiarios del subsidio familiar de vivienda a que se refiere el artículo 8 del decreto 1432 

de 2013, la totalidad de las viviendas de interés prioritario de los dos proyectos con que la 

Caja resultó seleccionado en la Convocatoria 071 deben terminarse antes del 20 de 

septiembre de 2015.  

Una vez terminadas las viviendas, el constructor deberá́ informar al Interventor para que 

reciba a satisfacción y expida certificación de cumplimiento de la totalidad de los requisitos 

señalados para las viviendas, de acuerdo con la Convocatoria 071 y sus adendas, a lo 

establecido en la presente solicitud de oferta, y en la propuesta correspondiente, para la 

entrega de las mismas a la Caja, quien posteriormente de la mano del Interventor y 

Constructor informará al supervisor designado o contratado por el Fideicomiso, para que 

éste último expida el certificado de existencia de las viviendas, el cual deberá ser expedido 

a más tardar dentro del mes siguiente a la terminación de las mismas. El supervisor del 

fideicomiso, en el mismo término podrá expedir el certificado de no cumplimiento de los 

requisitos señalados para las viviendas, de acuerdo con lo establecido en los términos de 

referencia, o en la propuesta correspondiente con que la Caja resultó seleccionada.  La 

propuesta entregada por la Caja a Fidubogotá con la cual resultó seleccionado para el 

desarrollo de los proyectos Vipa Ciudadela Comfiar y Villa flores, será parte integral de la 

presente invitación, y es responsabilidad del proponente conocerla y cumplir con ella bajo 

su cuenta y riesgo. 

Las viviendas de interés prioritario deberán escriturarse y entregarse a los beneficiarios del 

Programa VIPA, y/o los compradores de estas mismas unidades de acuerdo a los que 

señale la Caja, y el título adquisitivo del derecho de dominio deberá́ registrarse, dentro de 

los sesenta (60) días calendario siguientes a la expedición de los certificados de existencia 

de las viviendas.  



 

 

  

Los adquirentes de las viviendas de los proyectos seleccionados, deberán realizar los 

desembolsos de los créditos dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la 

escrituración de las viviendas.  

Los plazos a los que hace referencia este numeral solo podrán ser modificados por el 

Comité Técnico del Fideicomiso FIDUBOGOTA, el cual podrá solicitar el previo concepto 

del supervisor designado o contratado por el Fideicomiso, quien se encargará de hacer 

seguimiento al cumplimiento de los cronogramas que presente el oferente del proyecto 

seleccionado, y el constructor a este. El constructor que resulte seleccionado de la presente 

invitación entenderá que de no cumplir con el tiempo establecido para la entrega de las 

unidades multifamiliares de viviendas, estas no se recibirán a satisfacción hasta que se 

logre la venta real y efectiva de la misma, sin que haya ningún incremento o reajuste en el 

precio, por lo que deberá esperar hasta que esto ocurra y asumir bajo su propia cuenta y 

riesgo, los costos y gastos que se deriven de este proceso.   

 

1.3 RÉGIMEN LEGAL 

El presente proceso se rige por las normas civiles y comerciales, por lo establecido en el 

Decreto 1432 de 2013, el Decreto 2391 de 2013, el Decreto 2190 de 2009, y las normas 

que los modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo señalado en este documento, y por 

enunciado en la convocatoria No. 071 de 2013 de la Fiduciaria Bogotá S.A y todas sus 

adendas. 

 

1.4. FORMA DE PAGO: COMFIAR pagará el valor del contrato, bajo las condiciones de que 

trata los términos de referencia que rigieron la convocatoria Convocatoria 071 Programa 

de Vivienda para Ahorradores VIPA - Fidubogota - Esquema Privado – Arauca, y 

realizará el desembolso de los subsidios de acuerdo al numeral 6 y concordantes en el tema, 

de dichos términos de referencia. En cuanto a los desembolsos correspondientes al ahorro 

programado y al crédito hipotecario por parte de los beneficiarios del programa VIPA, se 

realizará dentro de los 70 días calendario a la escrituración de las viviendas y recibido a 

satisfacción del FIDEICOMISO. De igual manera cuando se trate de otros adquirientes 

diferentes a los que se beneficien del Programa VIPA, el pago del 100% de las viviendas 

se realizará un vez se logre la venta real y efectiva, con el recibido a satisfacción del 

Comprador y contra escritura, sin que haya lugar a incremento en el precio, por lo que 

Constructor deberá esperar hasta que esto ocurra y asumir bajo su propia cuenta y riesgo, 

los costos y gastos que se deriven de este proceso.  



 

 

  

En todo caso, valga indicar que en ningún caso habrá lugar a anticipo. 

Forma de Desembolso de los Subsidios Programa VIPA: 

EL FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA 

AHORRADORES desembolsará el 70% del valor de los subsidios familiares de vivienda, 

previa solicitud de desembolso presentada por COMFIAR ante la FIDUCIARIA BOGOTÁ 

S.A., en calidad de vocera del FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS 

PRIORITARIO PARA AHORRADORES, a la cual deberán adjuntarse los siguientes 

documentos: 

- Certificado de existencia de las viviendas cuya adquisición se va a cofinanciar, 

expedido de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 019 de 2011 del Ministerio de 

Ambiente,  Vivienda  y  Desarrollo  Territorial,  hoy  Ministerio  de  Vivienda  Ciudad  y 

Territorio, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, suscrito por el supervisor 

contratado o designado por el convocante. 

- El(los) certificado(s) de tradición y libertad del(los) inmueble(s) en que se ejecutaron 

las viviendas, expedido(s) dentro de los 30 días anteriores a la solicitud en los que conste 

que el propietario es: i) el oferente, ii) uno o unos de sus miembros, o iii) un patrimonio 

autónomo que cumpla los requisitos referidos en el numeral 3 del 3.1.1.3. de los términos 

de referencia de la convocatoria 071 FIDUBOGOTA. Adicionalmente, se verificará que el 

inmueble se encuentre libre de gravámenes y/o limitaciones al dominio y/o demandas 

inscritas, salvo los señalados en el numeral 3.2.2. de los términos que rigieron la 

convocatoria no. 071 FIDUBOGOTA. 

- Copia del pago del impuesto predial de los últimos cinco (5) años, o certificación de 

paz y salvo por este concepto, emitida por las autoridades competentes, y certificación de 

paz y salvo de contribución por valorización, cuando sea el caso. 

- Solicitud de desembolso en la que conste el concepto que se está solicitando, a la 

cual se deberá adjuntar la fotocopia del RUT de la persona o entidad a la cual se realizará 

el desembolso, y la certificación del pago de las obligaciones fiscales y parafiscales cuando 

sea el caso. 

Estos documentos deberán ser aportados por el Constructor a la Caja previo visto bueno 

de la Interventoría que se designe para la ejecución y construcción de las viviendas de 

interés prioritario. La entrega de estos documentos serán responsabilidad del Constructor, 

por ende sí se llegaré a incurrir en alguna erogación por la expedición de dichos 

documentos esta deberá ser asumida por el Constructor. 



 

 

  

En todo caso, los desembolsos se realizarán dentro de los quince (15) días siguientes al 

recibo a satisfacción de los documentos antes mencionados, por parte de la FIDUCIARIA 

BOGOTÁ S.A. en calidad de vocera del FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA DE 

INTERÉS PRIORITARIO PARA AHORRADORES, y para calcular el valor a pagar se tendrá 

en cuenta el valor del salario mínimo legal mensual de la fecha de terminación de las 

viviendas. Una vez los recursos hayan ingresado a Comfiar, este girará el valor que 

corresponda al Constructor dentro los siguientes cinco (5) días hábiles. 

Nota 1: El desembolso antes mencionado solo se realizará previa verificación de que se 

haya expedido el acto de asignación de los subsidios familiares de vivienda objeto de cobro. 

Nota 2: En el evento en que no se escrituren las viviendas a los hogares que resulten 

seleccionados de conformidad con lo establecido en el decreto 1432 de 2013, el Constructor 

deberá hacer inmediatamente la devolución de los recursos desembolsados como 

consecuencia de la expedición de los documentos antes mencionados, a Comfiar y este al 

FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA 

AHORRADORES, con la indexación hasta la fecha de la devolución. En consecuencia, el 

Constructor deberá suscribir el Anexo No. 5 (En caso de Consorcios y Uniones Temporales 

este anexo no. 5 deberá ser firmado por cada uno de los miembros que lo integren), en el cual 

se entiende y acepta que existe una obligación clara, expresa y exigible a favor de la entidad 

otorgante del subsidio o de quien esta indique, de recobrar los recursos que haya 

desembolsado el FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA  DE  INTERÉS  

PRIORITARIO  PARA  AHORRADORES,  cuando  por  cualquier razón no se escriture la 

vivienda en favor de uno o varios de los beneficiarios del Programa VIPA. 

EL FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA  

AHORRADORES desembolsará el 30% restante del valor de los subsidios familiares de 

vivienda, cuando las viviendas estén efectivamente transferidas a los beneficiarios del 

Programa VIPA para el respectivo proyecto, previa solicitud de desembolso presentada por 

parte de COMFIAR ante la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en calidad de vocera del 

FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA 

AHORRADORES, a la cual deberán adjuntarse los siguientes documentos: 

 

- Certificados  de  tradición  y  libertad  en  los  que  conste  la  inscripción  del  acto  

de transferencia a favor de los beneficiarios del Programa VIPA que figuren en el acto de 

asignación que haya expedido la entidad otorgante. Se verificará que el referido acto 

expresamente haya indicado que deberá utilizarse en el proyecto cuyo oferente solicita el 

desembolso. 



 

 

  

- Copia de la Escritura Pública mediante la cual se transfiere el predio al beneficiario 

del Programa VIPA. Para proceder al desembolso se verificará que el valor de la vivienda 

contenido en la misma coincida con el valor ofrecido en la propuesta y que los inmuebles 

vendidos coincidan en su totalidad con  aquellos cuya existencia haya certificado  el 

supervisor designado para el efecto. 

- Acta de recibo a satisfacción suscrita por el adquirente de la vivienda, en la cual 

conste que la vivienda fue recibida a paz y salvo por concepto de todos los tributos, 

impuestos, tasas, contribuciones y valorizaciones, servicios públicos domiciliarios y cuotas 

por concepto de administración, cuando sea el caso y que el adquirente recibió los 

manuales de operación y mantenimiento de la vivienda.  

- Solicitud de desembolso en la que conste el concepto que se está solicitando, a la 

cual se deberá adjuntar la fotocopia del RUT de la persona o entidad a la cual se realizará 

el desembolso,  y  la  certificación  del  pago  de  las  obligaciones  fiscales  y  parafiscales, 

cuando sea el caso. 

Estos documentos deberán ser aportados por el Constructor a la Caja previo visto bueno 

de la Interventoría que se designe para la ejecución y construcción de las viviendas de 

interés prioritario. La entrega de estos documentos serán responsabilidad del Constructor, 

por ende sí se llegaré a incurrir en alguna erogación por la expedición de dichos 

documentos esta deberá ser asumida por el Constructor. 

En todo caso, los desembolsos se realizarán dentro de los quince (15) días siguientes al 

recibo a satisfacción de los documentos antes mencionados, por parte de la FIDUCIARIA 

BOGOTÁ S.A. en calidad de vocera del FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA DE 

INTERÉS PRIORITARIO PARA AHORRADORES, y para calcular el valor a pagar se tendrá 

en cuenta el valor del salario mínimo legal mensual de la fecha de escrituración de las 

viviendas. Una vez los recursos hayan ingresado a Comfiar, este girará el valor que 

corresponda al Constructor dentro los siguientes cinco (5) días hábiles. 

Previo  concepto  presentado  por  el  supervisor  contratado  o  designado  por  la  

BFIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. en calidad de vocera del FIDEICOMISO – PROGRAMA DE 

VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA AHORRADORES, ésta aceptará proceder 

a solicitar que el supervisor expida los certificados de existencia de las viviendas, cuando 

se haya terminado una o más fases del proyecto seleccionado, en los siguientes eventos: 

 



 

 

  

i) Cuando finalice una o unas de las etapas del proyecto, que estén señaladas como 

tales en la respectiva licencia urbanística. En todo caso, se verificará que la etapa o etapas 

a entregar corresponda(n) con la(s) señalada(s) en la respectiva licencia. 

 

ii) Cuando el proyecto a desarrollar tenga como mínimo cien (100) viviendas, se podrán 

hacer los desembolsos de los subsidios para fases de por lo menos el 40% del número de 

viviendas ofrecidas, cuando COMFIAR presente una certificación de quien designe el 

Fideicomiso, expedida dentro de los quince (15) días anteriores a la solicitud, en la que 

conste que la porción del lote de terreno correspondiente a la fase terminada se encuentra 

totalmente urbanizada y garantizada la prestación de servicios públicos domiciliarios y los 

respectivos accesos viales o peatonales a las viviendas según lo establecido en la 

respectiva licencia. Esta certificación también podrá ser expedida, dentro del término antes 

señalado, por la Sociedad Colombiana de Ingenieros o la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos, la cuál sería obtenida a costa del Constructor. 

 

iii)   Cuando el proyecto ofrecido tenga como mínimo quinientas (500) viviendas, se podrán 

hacer los desembolsos de los subsidios para fases de por lo menos el 20% del número de 

viviendas ofrecidas, cuando COMFIAR presente una certificación de quien designe el 

Fideicomiso, expedida dentro de los quince (15) días anteriores a la solicitud, en la que 

conste que la porción del lote de terreno correspondiente a la fase terminada se encuentra 

totalmente urbanizada y garantizada la prestación de servicios públicos domiciliarios y los 

respectivos accesos viales o peatonales a las viviendas según lo establecido en la 

respectiva licencia. Esta certificación también podrá ser expedida, dentro del término antes 

señalado,  por la Sociedad Colombiana de Ingenieros o la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos, la cuál sería obtenida a costa del Constructor. 

 

En estos casos, se realizarán los desembolsos, previa presentación de la solicitud, junto 

con los documentos señalados en el presente numeral. 

 

NOTA 1. No habrá lugar al desembolso de ningún anticipo en ningún caso. Tampoco habrá 

lugar a desembolsos parciales con anterioridad al cumplimiento de las condiciones 

señaladas en este documento. 



 

 

  

NOTA 2: El Constructor al igual que el oferente podrá solicitar que los desembolsos de los 

recursos se realicen a la entidad financiera que financió el desarrollo del proyecto, indicando 

expresamente la entidad financiera a la cual se hará el giro, junto con el valor de la suma a 

transferir a esa entidad, la cuenta a la cual se debe efectuar el giro y la suma que deberá 

ser desembolsada al Constructor de las viviendas. 

 

1.4. PRESUPUESTO OFICIAL. 

 

El presupuesto oficial para el presente proceso, solo para efectos fiscales calculados en 

SMMLV, asciende a la suma de TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES QUINCE 

MIL PESOS ($30.220.015,00), a financiarse con los recursos que hacen parte del cierre 

financiero de cada uno de los proyectos, que se entenderá conocido por el proponente con 

la presentación de la propuesta.  

 

La anterior suma es el resultado del valor de cada vivienda estimado en 70 SMMLV 

($45.104.500 año 2014) x 670 viviendas. 

 

El valor a pagar al proponente que se resulte seleccionado de la presente invitación 

corresponderá al valor que resulte de multiplicar el valor en SMMLV establecido para el 

Constructor por vivienda, de acuerdo a los valores que a continuación se indica. Para el 

caso del proyecto Ciudadela Comfiar el Constructor podrá presentar propuesta por hasta 

sesenta (60) SMMLV por cada vivienda a desarrollar, mientras que para Villa Flores el 

Constructor podrá presentar propuesta por hasta cincuenta y nueve (59) SMMLV por cada 

solución a entregar. 

 

El valor máximo de obra de la solución de vivienda señalado, deberá incluir los costos 

directos e indirectos, licencias, permisos, impuestos, urbanismo y la vivienda, de acuerdo 

con los criterios técnicos mínimos de las viviendas, así como los del proyecto urbanístico y 

los de comercialización de las viviendas, señalados en este documento y sus anexos. Estos 

costos deberán ser contemplados por el proponente para presentar su oferta económica. 

En el evento en que se requieran obras para garantizar la prestación efectiva de los 

servicios públicos por parte de las empresas prestadoras, el proponente deberá contemplar 

las obras que deban ejecutarse y será el responsable de la construcción de las mismas, 

cuando las empresas prestadoras de los servicios públicos no contemplen estos 

desarrollos. En todo caso, el proponente deberá contemplar todos estos posibles costos y 

gastos dentro del valor de la solución de vivienda señalado para la obra, así mismo el 

término de ejecución de las mismas no podrá superar la fecha indicada por el proponente 

para la terminación de las viviendas, so pena de rechazo de la propuesta. En consecuencia 



 

 

  

de lo anterior es responsabilidad del proponente solicitar los certificados de disponibilidad 

de servicios públicos, calcular las obras que sean necesarias para garantizar la prestación 

efectiva de los servicios e incluirlas dentro del presupuesto de obra final a ejecutar sin 

superar el valor máximo de obra por vivienda. 

 

Los tributos y demás costos y gastos que se generen para la adquisición de las viviendas 

por parte de los beneficiarios del Programa VIPA lo pagarán las partes de los negocios 

jurídicos que deban celebrarse, según lo acordado por ellas y sin perjuicio de las normas 

vigentes que apliquen para el efecto.   

 

El valor total de la propuesta no podrá exceder de dicho valor, de lo contrario será rechazada. 

 

COMFIAR se exime de toda responsabilidad ante las reclamaciones posteriores a la 
presentación de la Oferta, derivadas de la omisión de lo consignado en los párrafos 
anteriores por parte del Oferente. 
 

 

1.5. VALOR OFERTADO: 

 

El valor ofertado deberá incluir todos los gastos en los que deba incurrir por la suscripción, 

legalización y ejecución del contrato, incluido IVA, es decir, que el valor ofertado se entiende 

“a todo costo”.   

 

1.6. Especificaciones técnicas. 

 

No obstante la modalidad llave en mano, las especificaciones del anexo no. 04 de la 

presente invitación, y del anexo 4 de los términos de referencia de la convocatoria no. 071 

Convocatoria 071 Programa de Vivienda para Ahorradores VIPA - Fidubogota - 

Esquema Privado – Arauca , que debe cumplir y observar el futuro contratista, se indican 

a continuación las actividades: 

 

La construcción de las 540 viviendas multifamiliares estimadas para el proyecto Ciudadela 

Comfiar deberá desarrollarse en torres de cuatro pisos cada una, contemplando la 

construcción de 4 apartamentos por piso en cada uno de los de las torres, para un total de 

34 torres aproximadamente a construir las cuales deberàn estar rodeadas de vegetación y 

alamedas peatonales con una capacidad mínima de 180 espacios de estacionamientos 

vehiculares privados dentro de la urbanización, 20 espacios mínimos para estacionamiento 

de los visitantes, con vía(s) vehicular(es) interna(s) que atravesará en su máxima longitud 



 

 

  

el lote. En todo caso los diseños deberàn estar acorde al PBOT del municipio de Arauca y 

con la licencias de urbanismo y construcción que expedidan por el respectivo municipio. 

 

Los apartamentos de la Ciudadela Comfiar deberán contar con área mínima de 48.27 M2 

distribuidos en tres alcobas con un área de 8,58 M2 la alcoba principal, la secundaria de 

6.97 M2 y la tercera de 7.00 M2,  una sala comedor de 12,64 M2, un baño de 3,28 M2, una 

cocina de 4,65 M2, un patio de ropas de 1.56 M2 y un área de circulación de 3.12 

M2, habrán espacios libres para para construcciones futuras de equipamientos zonales 

locales como (Parques públicos, salones comunales, locales comerciales entre otros…), los 

apartamentos se deberán ser entregados de acuerdo a las especificaciones técnicas de la 

convocatoria no. 071 y sus adendas, a lo establecido en la guías, reglamentos y normas 

del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para proyectos de vivienda de interés social 

prioritario. No obstante a lo anterior, las obras exteriores deberán ser entregadas en obra 

blanca; las fachadas de las torres, puntos fijos, zonas comunes y el urbanismo en general 

se deberán entregar en completo estado de acabado. 

 

El proyecto Villa Flores contempla la construcción hasta de 130 viviendas, en torres de cinco 

pisos cada una, contemplando la construcción de 4 apartamentos por piso en cada una de 

las torres, para un total de 6,5 torres aproximadamente a construir, las cuales deberán estar 

rodeadas de vegetación y acceso peatonal que configuran un parque central, con vía(s) 

vehicular(es) interna(s). En todo caso los diseños deberàn estar acorde con el PBOT del 

municipio de Arauquita y a las licencias de urbanismo y construcción que se expedidan por 

el respectivo municipio. 

 

 Los  apartamentos deberán contar con las siguientes áreas y espacios mínimos; el 

apartamento deberá tener como zona privada mínima construida 45.37 M2, distribuidos en 

dos amplias alcobas con un área de 9,96 M2 la alcoba principal y una secundaria de 9.86 

M2, sala comedor de 13,32 M2, un baño de 3,19 M2, una cocina de 5,04 M2, un patio de 

ropas de 1.47M2 y un área de circulación de 2.52 M2, habrán espacios libres para para 

construcciones futuras de equipamientos zonales locales como (Parques públicos, salones 

comunales, locales comerciales entre otros…), los apartamentos se deberán ser 

entregados de acuerdo a las especificaciones técnicas de la convocatoria no. 071 y sus 

adendas, a lo establecido en la guías, reglamentos y normas del Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio para proyectos de vivienda de interés social prioritario. No obstante a lo 

anterior, las obras exteriores deberán ser entregadas en obra blanca; las fachadas de las 

torres, puntos fijos, zonas comunes y el urbanismo en general se deberán entregar en 

completo estado de acabado. 

 

  



 

 

  

Nota: Los M2 y áreas que se relacionan en la distribución de la unidad de vivienda 

multifamiliar, hace referencia a las áreas mínimas y m2 mínimos que debe desarrollar y 

contemplar en el diseño de los espacios interiores de cada unidad a construir. Sin embargo 

frente a las áreas mínimas de espacios, diseños y especificaciones técnicas de los 

exteriores se deberá cumplir con cada uno de los lineamientos exigidos en la Convocatoria 

No. 071 de la cual surge la presente invitación, y con las guías, reglamentos y normas de 

estricto cumplimiento que regulan la construcción de vivienda de interés prioritario en 

Colombia. 

 

El oferente deberá manifestar expresamente que el diseño y la construcción de las 

viviendas a desarrollar que ofrece cumplirán con las condiciones técnicas mínimas 

señaladas en el anexo técnico (Anexo No. 4) de La Convocatoria 071 publicada en la página 

www.fidubogota.com y acepta que ese cumplimiento es una condición para la expedición 

del certificado de existencia de las viviendas, y proceder a los respectivos pagos de las 

mismas.  

 

 

1.7. CRONOLOGIA   

 
 

ACTIVIDAD  FECHA Y HORA MEDIO Y/O LUGAR 

 

Invitación Pública 

 

Del 10 de febrero de 2015 al día 

16 del mismo mes y año. 

 

Página web: www.comfiar.com.co 

.  

Observaciones a la invitación 

pública 

Del 10 de febrero de 2015 al día 

16 del mismo mes y año. Antes de 

las 11.30 am.   

Correo electrónico: 

comfiar@comfiar.com.co    

Repuestas observaciones 17 de febrero de 2015. Página web: www.comfiar.com.co 

Fecha límite entrega de 

propuestas 

 

18 de febrero de 2015, hasta las  

once y treinta de la mañana (11:30 

a.m.) 

Oficina Unidad Vivienda ubicada 

en la calle 22 no. 16-51 piso 1, 

sede administrativa COMFIAR. 

Evaluación y verificación de las 

propuestas presentadas. 

Dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la fecha límite de 

entrega de propuestas. 

Oficina Jurídica, División 

Financiera y Sección Subsidio. 

http://www.fidubogota.com/
http://www.comfiar.com.co/
http://www.comfiar.com.co/


 

 

  

 

Traslado informes de evaluación  Tres (3) días hábiles, contados a 

partir del día hábil siguiente a la 

expedición de los informes de 

evaluación1.  

Página web: www.comfiar.com.co 

 

Consulta y observaciones a los 

informes de evaluación  

Dentro de los tres días de traslado 

de los informes de evaluación. 

 

Oficina Jurídica.  

Repuestas observaciones 

 

Dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes al vencimiento del 

término de traslado y consulta de 

los informes de evaluación. 

Página web: www.comfiar.com.co 

 

Comité de Compras y Acta de 

Adjudicación o declaratoria de 

desierto del proceso. 

Dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguiente al vencimiento 

del término de traslado del informe 

de evaluación, o del término para 

dar respuesta a las observaciones 

que se formularen (si las hubiere), 

o a la fecha de renuncia de 

términos para traslado de informe 

de evaluación, en caso que 

ocurriere esto último. 

 

Página web: www.comfiar.com.co 

El acta de adjudicación será 

notificada el proponente que 

resultare favorecido. 

 
 (1) La Caja de Compensación Familiar de Arauca - COMFIAR podrá prorrogar esta fecha antes de su vencimiento en caso 
que lo estime conveniente . Se advierte que cualquier observación a los informes de evaluación deberá presentarse dentro 
del término de traslado de los mismos y solo se resolverá en la actividad que para tal fin se ha programado en el presente 
numeral. Los términos de traslado y consulta a los informes de evaluación son susceptibles de renuncia expresa por parte del 
proponente, en cuyo caso se continuará con la etapa subsiguiente. 
(2) CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LA OBRA: La Caja De Compensación Familiar de Arauca, COMFIAR estima conveniente 
que el Oferente conozca previamente al cierre de la presente solicitud de Oferta, el sitio de las obras ,  con el fin de que  
evalúe las condiciones iniciales del terreno, su entorno,  vías de acceso y demás que considere  indispensables para elaborar 
la Oferta. Esta visita deberá  realizarla bajo su responsabilidad. 
 
Es de vital importancia conocer el sitio de la obra, con el fin de que el Oferente pueda realizar unos verdaderos análisis 
unitarios incluyendo todos estos aspectos para mantener en lo posible el equilibrio económico y contractual. Se informa que 
las vías de acceso son transitables por cualquier tipo de vehículo. 
 
Cualquier modificación a las fechas contenidas en esta cronología se efectuará y comunicará al Oferente, mediante oficio 
escrito. 

 
 
1.8. CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LOS TRABAJOS. 
 

                                                           
1 En todo caso, este término es susceptible de ser renunciable por parte del (los) oferente (s). 

http://www.comfiar.com.co/
http://www.comfiar.com.co/
http://www.comfiar.com.co/


 

 

  

Será de responsabilidad del Oferente realizar visita al sitio de las obras, con el objeto de 
inspeccionar el sitio en el cual se desarrollarán las actividades y realizar todas las 
evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su oferta, sobre la base 
de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, 
evaluaciones y verificaciones que considere necesarios para formular la Propuesta con 
base en su propia información. 
 
En consecuencia se entiende que aunque el Oferente tiene experiencia en la ejecución de 
esta clase de objeto contractual, debe prever todas las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar que incidan en la ejecución del objeto del contrato. Por lo anterior, no habrá lugar a 
reconocimiento de reclamación alguna en caso de adjudicarse el contrato, cuando se 
presenten imprevistos que perfectamente había podido prever. 
 
COMFIAR se exime de toda responsabilidad ante las reclamaciones posteriores a la 
presentación de la Oferta, derivadas de la omisión de lo consignado en el párrafo anterior 
por parte del Oferente. 
 
El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y 
condiciones bajo las cuales serán ejecutadas las obras y actividades, no se considerará 
como excusa válida para posteriores reclamaciones. 
 

El sitio de los trabajos estará ubicado uno en el municipio de Arauquita, y otro en el 

municipio de Arauca, del Departamento de Arauca, los cuales se relacionan en el anexo no. 

2 de la presente invitación, y que se entenderán conocidos y asumidos por el proponente, 

con la presentación de la propuesta.  

 

 
1.9 INTERPRETACIÓN DEL DOCUMENTO GENERAL. 
 
 
El Oferente deberá examinar cuidadosamente todos los documentos e informarse 
cabalmente de todas las circunstancias que puedan afectar el trabajo, su costo y su tiempo 
de ejecución. Es entendido que los documentos, incluidos los planos y las especificaciones, 
se complementan mutuamente de tal manera que lo indicado en uno de ellos se tomará 
como indicado en todos. Si el proponente encuentra discrepancias u omisiones en 
cualquiera de los documentos incluidos, los términos y las especificaciones o tiene alguna 
duda acerca de su significado, deberá solicitar aclaración dentro de los plazos indicados en 
la cronología del presente proceso.  
 
Las interpretaciones o deducciones que el Oferente haga de las estipulaciones de los 
documentos exigidos serán de su exclusiva responsabilidad. 
 



 

 

  

La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y  
acoge completamente las condiciones establecidas por la Corporación para la presentación 
de la misma y la regulación interna aplicable. 
 
 
1.10 MODIFICACIONES 
 
Cualquier aclaración o modificación a los documentos de solicitud de ofertas será realizado 
por medio de adendas. Estas aclaraciones y modificaciones quedarán formando parte del 
documento de solicitud y se darán a conocer a los proponentes por el medio que la 
Corporación considere más conveniente.  
 
La información sobre cualquier modificación a la presente solicitud se hará a través de 
Adendas, la cuales deberán tenerse en cuenta para la elaboración de la propuesta. 
 
 
 
1.12. TRÁMITE DE LA CONTRATACIÓN 
 
 
Una vez recibida la propuesta dentro del término previsto en la cronología del proceso, se 
procederá con el análisis y evaluación de la misma conforme a los aspectos definidos en la 
solicitud y a los procedimientos internos de la Corporación. 
 
El oferente tendrán oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y 
decisiones que se rindan o adopten, para lo cual, el informe de evaluación de las propuestas 
quedara a disposición del oferente  y podrán ser consultados por éste. Con tal propósito, 
permanecerá en la Oficina Jurídica de la Corporación, por el término de tres (03) días 
hábiles, a fin de que el oferente, presenten las observaciones que estimen pertinentes, 
término que en todo caso es susceptible de renuncia por parte del (de los) oferente (s). En 
ejercicio a esta facultad, el oferente no podrá contemplar, adicionar, mejorar o modificar sus 
propuestas.   
 
Una vez surtida la selección del oferente, se comunicará por escrito la aceptación de la 
oferta. 
 
 
1.13 COSTO DE PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
Serán de cargo del Oferente todos los costos asociados a la preparación y elaboración de 
su propuesta. Igualmente, corresponderá al Oferente la responsabilidad de determinar, 
evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos 
tributarios y de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración y ejecución del 
Contrato. 



 

 

  

 
1.14 VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA 
 
El proponente deberá presentar debidamente diligenciado y firmado, el anexo no. 2, de 
acuerdo a los parámetros en el indicados, y sin sobrepasar en ningún caso los topes 
establecidos en el numeral 1.4 del presente documento. 
 
 
1.15. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
 
La Caja de Compensación Familiar de Arauca “COMFIAR” y el oferente apoyarán la acción 
del Estado Colombiano para que durante todo el proceso precontractual, contractual y post-
contractual se cumplan los principios de transparencia y objetividad, lo cual implica la 
asunción de las responsabilidades que se deriven de sus actuaciones en contra de estos 
principios. 
 
 
 

CAPITULO II 

 

DOCUMENTOS  Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 

 

Los documentos que conforman la propuesta se presentarán legajados, foliados, escritos 

en idioma castellano y en medio mecánico. Todas las páginas de la propuesta que tengan 

modificaciones o enmiendas, deberán ser validadas con la firma al pie de las mismas de 

quien suscribe la carta de presentación, de lo contrario se tendrán por no escritas. 

 

2.1 IDIOMA DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta, correspondencia y todos los documentos que la integren deberán estar escritos 

en idioma Español. Por lo tanto, los documentos en idioma extranjero deberán venir 

acompañados de traducción simple, salvo en los casos en que la Ley exija traducción oficial. 

 

2.2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 

Podrán participar las personas naturales y/o jurídicas que cumplan con los siguientes 

requisitos:  

PERSONA NATURAL: En el caso de personas naturales deberán acreditar la profesión de 

ingeniería civil y/o arquitectura, con su respectiva tarjeta profesional. 



 

 

  

PERSONA JURÍDICA:   Deberá presentar certificado de existencia y representación legal 

expedido por la respectiva Cámara de Comercio, con no mayor a 30 días de antelación a 

la presentación de la propuesta. Además el objeto social y las actividades económicas de 

la empresa deberán estar acompasado con el objeto a contratar. 

El proponente de deberá estar inscrito en las siguientes actividades económicas: 

4111. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES. 

 

4290. CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. 

 

7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES 

CONEXAS DE CONSULTORÍA TECNICA. 

 

En caso de que el representante legal de la persona jurídica tenga alguna limitante para 

contratar, deberá presentar el acta o documento respectivo por parte del órgano directivo, 

que lo autorice para tal efecto. 

En el caso de Consorcios y/o Uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá 

cumplir individualmente con los requisitos de persona natural y/o jurídica aquí establecidos, 

so pena de rechazo de la propuesta.  

 

 
2.2.1 Acreditación de Inscripción en el RUP. 
  
 
El proponente deberá acreditar la inscripción vigente en el Registro Único de Proponente 
que llevan las respectivas Cámaras de Comercio, y estar clasificado en el clasificador de 
bienes y servicios en el tercer nivel (clase) así:  
 
72 11 11 00: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES 
 
81 10 15 00: INGENIERÍA CIVIL 
 

 

2.2.2   Inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés. 

 

 

El proponente no podrá encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de 

inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refiere el  Decreto Ley 2463 de 1981, 

ni de conflicto de interés que trata el artículo 23 de la Ley 789 de 2002, ni ninguna otra 



 

 

  

causal Constitucional o legal. El Proponente declarará en la Carta de Presentación de la 

propuesta que no se encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades, 

ni conflicto de interés. 

 

2.2.2  CONDICIONES GENERALES DE PRESENTACION DE LA OFERTA - 

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA. 

 

Para facilitar la correcta integración de la propuesta por parte del oferente y su estudio y 

evaluación por COMFIAR, el proponente deberá integrar los documentos de la propuesta en 

el mismo orden en que se relacionan en este numeral.  

 

2.3.1. DOCUMENTOS JURIDICOS –CAPACIDAD JURIDICA- 

2.3.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 

Según formato Anexo No 1, el proponente debe adjuntar a la propuesta, la carta de 

presentación de la misma, debidamente firmada por el proponente, o quien acredite estar 

debidamente autorizado para dicho efecto. En este último caso, el autorizado debe 

acompañar a la carta de presentación de la oferta, el documento que así lo autorice. 

 

2.3.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 

 

En concordancia con lo establecido en el numeral 2.2., la persona jurídica, deberá presentar 

certificado de existencia y representación legal expedido por la respectiva Cámara de 

Comercio, con no mayor a 30 días de antelación a la presentación de la propuesta. 

La respectiva actividad económica y/u objeto social deberá estar acompasado con el objeto 

a contratar, de conformidad con lo establecido en el numeral 2.2. 

En caso de que el representante legal de la persona jurídica tenga alguna limitante para 

contratar, deberá presentar el acta o documento respectivo por parte del órgano directivo,  

que lo autorice para tal efecto. 



 

 

  

En el caso de consorcios y uniones temporales, cada integrante deberá acreditar el 

cumplimiento de los requisitos exigidos. 

 

2.3.1.3. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA. 

 

Presentar copia de la cédula de ciudadanía de la persona natural, y/o del representante 

legal de la persona jurídica. 

2.3.1.4. Registro Único Tributario. 

Presentar copia del Registro Único Tributario de la persona natural y/o persona jurídica. 

2.3.1.5 Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales.  

El proponente deberá presentar planilla de pago al Sistema de Seguridad Social y aportes 

parafiscales, correspondiente al mes anterior, y/o al mes en que presenta la propuesta, o 

declaración juramentada por la persona natural y/o representante legal y/o revisor fiscal si 

tuviere, donde manifiesten estar al día en el pago de aquellos aportes,  y en caso de salir 

favorecido con la aceptación de la oferta, deberá acreditar el pago de los mismos, durante 

los meses que comprenda el plazo de ejecución contractual, y cotizar por el porcentaje de 

ley.    

 2.4. DOCUMENTOS TÉCNICOS 

2.4.1. FACTORES DE EXPERIENCIA MÍNIMA Y PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO QUE 
DEBE CUMPLIR LAS PROPUESTA. 
 

Se procederá a realizar la verificación de los siguientes requisitos de experiencia y 

capacidad financiera: 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE    (Cumple/No Cumple) 
Experiencia por antigüedad    (Cumple/No Cumple) 
Experiencia Genérica     (Cumple/No cumple)  
Experiencia Específica      (Cumple/No Cumple) 
 
PERSONAL MÍNIMO      (Cumple/No Cumple) 
CAPACIDAD O IDONEIDAD FINANCIERA.   (Cumple/No Cumple)  
 
2.4.1.1  FACTOR EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Cumple/No Cumple) 



 

 

  

2.4.1.1.1 Experiencia por Antigüedad (E) (Hábil /No Hábil) 

 

La Experiencia (E) se determinará para las personas jurídicas por el tiempo durante el cual 

han ejercido su actividad CONSTRUCTORA, y para las personas naturales profesionales 

se determinará por el tiempo que hayan desarrollado la profesión en la actividad, a partir de 

la matricula profesional.  

Para el caso de este proceso deberá ser IGUAL O MAYOR A CINCO (05) Años.  

Para efecto de evaluar los consorcios o Uniones Temporales, se considerará al integrante 

que tenga la mayor antigüedad; para tal efecto se deberá adjuntar la copia de la tarjeta 

profesional y/o documento donde se pueda verificar la información.  

 

2.4.1.1.2   EXPERIENCIA GENÉRICA  

 

Los contratos (experiencia genérica) que figuren en el Anexo No. 7 podrán ser acreditados 

con alguno de los siguientes documentos:   

Los contratos suscritos con entidades públicas podrán acreditarse mediante certificación, 

acta de recibo final y/o liquidación expedida por la ENTIDAD contratante. 

Los contratos suscritos bajo el régimen de derecho privado, podrán acreditarse mediante 

certificación, acta de recibo final y/o liquidación.  

Si al comparar la información presentada en el Anexo No. 7 (Experiencia del Proponente) 

con la documentación que aporte el proponente dentro de su oferta para acreditar dicha 

información, se advierten datos erróneos, incompletos o inconsistentes, prevalecerá el 

contenido de los documentos soporte. 

Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un Consorcio o de una 

Unión Temporal, el integrante informará únicamente el valor correspondiente al porcentaje de 

su participación en el Formulario Predispuesto para tal fin. Anexo No. 7. 

El proponente deberá presentar mínimo la acreditación de la siguiente experiencia: 
 



 

 

  

1. Dos (02) contratos de obra, cuya sumatoria de sus valores acrediten un mínimo del 
50% del valor del presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV a 
la fecha de terminación del respectivo contrato. 
 

2. El valor de uno solo de los contratos debe corresponder mínimo al 25% del valor del 
presupuesto oficial. 

 
Los contratos con que se pretenda acreditar la experiencia genérica, deberán ser diferentes 
a los de la experiencia específica, y deberán haber sido ejecutados en los últimos diez años.   
 
Si la totalidad de la experiencia genérica es acreditada por uno sólo de los integrantes del 
consorcio, unión temporal o forma conjunta, este deberá tener una participación no inferior 
al 25% en el consorcio, unión temporal u oferta conjunta, en el contrato derivado del 
presente proceso y en su ejecución. 
 
Si la experiencia específica es acreditada por más de uno de los integrantes del consorcio, 
unión temporal o forma conjunta, aquel que aporte la mayor cantidad de contratos u obras, 
respecto de los otros integrantes, deberá tener una participación no inferior al 20% en el 
consorcio, unión temporal u oferta conjunta, en el contrato derivado del presente proceso y 
en su ejecución. 
 
 
2.4.1.1.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA  

Los contratos (experiencia específica) que figuren en el Anexo No. 8 podrán ser 

acreditados con alguno de los siguientes documentos:   

Los contratos suscritos con entidades públicas podrán acreditarse mediante certificación, 

acta de recibo final y/o liquidación expedida por la ENTIDAD contratante. 

Los contratos suscritos bajo el régimen de derecho privado, podrán acreditarse mediante 

certificación, acta de recibo final y/o liquidación.  

Si al comparar la información presentada en el Anexo No. 8 (Experiencia del Proponente) 

con la documentación que aporte el proponente dentro de su oferta para acreditar dicha 

información, se advierten datos erróneos, incompletos o inconsistentes, prevalecerá el 

contenido de los documentos soporte. 

Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un Consorcio o de una 

Unión Temporal, el integrante informará únicamente el valor correspondiente al porcentaje de 

su participación en el Formulario Predispuesto para tal fin. Anexo No. 8. 

El proponente deberá presentar mínimo la acreditación de la siguiente experiencia: 
 



 

 

  

1. Acreditar experiencia como constructor de proyectos de vivienda, en los cuales el 
total de metros cuadrados construidos en viviendas terminadas equivalgan a un 
porcentaje mayor al 50% del número de metros cuadrados a construir en el total de 
las viviendas ofrecidas en el presente proceso.  
 

2. Acreditar como mínimo la construcción y terminación dentro de los últimos cinco (5) 
años, de un proyecto de vivienda multifamiliar, no inferior a cuatro pisos de altura.  

 
Si la totalidad de la experiencia específica es acreditada por uno sólo de los integrantes del 
consorcio, unión temporal o forma conjunta, este deberá tener una participación no inferior 
al 50% en el consorcio, unión temporal u oferta conjunta, en el contrato derivado del 
presente proceso y en su ejecución. 
 
Si la experiencia específica es acreditada por más de uno de los integrantes del consorcio, 
unión temporal o forma conjunta, aquel que aporte la mayor cantidad de contratos u obras, 
respecto de los otros integrantes, deberá tener una participación no inferior al 30% en el 
consorcio, unión temporal u oferta conjunta, en el contrato derivado del presente proceso y 
en su ejecución. 
 
Los contratos con lo que se acredite la experiencia específica, deberán ser diferentes a los 
de la experiencia genérica. 
 
Nota: Para el cálculo de los metros cuadrados construidos se tendrá en cuenta lo dispuesto 
en el numeral 1o del artículo 17 del Decreto 1469 de 2010, en el cual respecto del área 
construida se establece : “Área de construcción o área construida del proyecto, entendida 
como la parte a edificar y/o edificada a intervenir y que corresponde a la suma de las 
superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.”  
 
 
2.4.1.2. PERSONAL PARA LA EJECUCION DE OBRA: 
 
 
El proponente se obliga a disponer y contar con el equipo de trabajo idóneo para la 
ejecución de este tipo de proyectos objeto del presente proceso, lo cual se entiende con la 
presentación de la propuesta.  
 
En todo caso, el proponente deberá presentar como mínimo las hojas de vida soportadas 
de un director y un residente de obra, cuya profesión sea ingeniero civil con matricula 
profesional vigente, y una experiencia mínima de quince (15) años contados a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional.     
  
 
2.4.1.3 Disponibilidad de Equipo  

 



 

 

  

El proponente deberá acreditar la disponibilidad de los equipos necesarios y requeridos 

para la óptima y eficiente ejecución de los proyectos de vivienda objeto del presente 

proceso, garatizando la terminación de las mismas en el plazo fijado. 

 

2.4.1.5 Cronograma de actividades 

 

El proponente deberá presentar el anexo no. 6, debidamente diligenciado, correspondiente 

a la programación de actividades a realizar para el cumplimiento del contrato objeto del 

presente proceso de selección. 

 

2.4.1.6 ANEXO TÉCNICO  

Con la presentación de la propuesta se entenderá que el oferente conoce todas las 

especificaciones y condiciones establecidas tanto en el anexo no. 4 de la presente 

invitación, como en el anexo técnico (Anexo No. 4) de la Convocatoria No. 071 de 

Fidubogota, y que en esa medida acepta que las viviendas que ofrece cumplirán con lo 

establecido en el referido documento y que ese cumplimiento es una condición para la 

expedición del certificado de existencia de las viviendas, el cual se sujetará a lo establecido 

en la Resolución 019 de 2011, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o las normas que la modifiquen, adicionen 

o sustituyan. 

 

 

2.4.1.7 PROPUESTA ECONOMICA. 

 

El proponente deberá presentar propuesta donde el valor ofertado deberá incluir todos los 

gastos en los que deba incurrir por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, 

incluido IVA, es decir, que el valor ofertado se entiende “a todo costo”.  

2.5 FACTOR CAPACIDAD O IDONEIDAD FINANCIERA (Cumple/No Cumple) 

Con el objeto de determinar la capacidad financiera se solicita los Estados Financieros 
comparativos de Propósito General (El Balance General, Estado de Resultados, Estado de 
Cambio en el Patrimonio, Estado de Cambio en la situación Financiera y el Estado de Flujos 



 

 

  

de Efectivo), notas a los Estados financieros, y la Declaración de Renta a corte 31 de 
diciembre de 2013. El proponente podrá presentar los estados financieros comparativos a 
corte del último trimestre en relación a la fecha de esta solicitud de oferta, de donde se 
medirá la capacidad financiera con base en estos últimos, pero el proponente deberá en 
todo caso presentar los correspondientes a corte 31 de diciembre de 2013. Los Estados 
Financieros de Propósito General tienen como objeto evaluar la capacidad de un ente 
económico para generar flujos favorables de fondos los cuales se deben caracterizar por 
su concisión, claridad, neutralidad y fácil consulta. 

 
Se deberá adjuntar fotocopia legible de la Declaración de Renta, con su respectiva 
Conciliación Fiscal de Renta y Patrimonio, (en caso de ser necesaria). Para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 583 del Estatuto Tributario, la Declaración de 
Renta deberá ser presentada, con la respectiva propuesta. 
 
Cuando el Proponente no haya tenido que declarar renta con anterioridad, en reemplazo 
de este documento debe anexar una certificación firmada por el Representante Legal y 
contador público indicando la causal de no declarante y el certificado de ingresos y 
retenciones del año inmediatamente anterior. 
 
Los Estados Financieros de Propósito General deberán ser presentados con  sus 
respectivos soportes financieros, y deben estar certificados por el representante legal y 
contador público de cada empresa, o según sea el caso por el revisor fiscal adjuntando 
fotocopia legible de la tarjeta profesional expedida por la Junta Central de Contadores, 
acompañada del certificado de vigencia de inscripción del contador público y del revisor 
fiscal (en caso de que se requiera)  que firmen los Estados Financieros. 
 
El proponente, deberá adjuntar el Anexo No 9 - INFORMACIÓN FINANCIERA, el cuál debe 
contener la  información tomada de los Estados Financieros.   
 
El ANEXO INFORMACIÓN FINANCIERA debe venir firmado por el Representante Legal, 
el Contador y el Revisor Fiscal si lo requiere, de acuerdo con lo establecido en el Primer 
Párrafo del artículo 33 del Decreto 2649 de 1993, y se deberá adjuntar fotocopia legible de 
la Tarjeta Profesional, acompañada del Certificado de Vigencia de la inscripción, expedido 
por la Junta Central de Contadores, del Contador y el Revisor Fiscal que firmen el Anexo 
INFORMACIÓN FINANCIERA. 
 
Toda la información financiera deberá ser presentada en moneda legal Colombiana. 
 
LA ENTIDAD, se reserva la facultad de requerir al proponente para que subsane las 
informalidades en que pudiese estar incurso en la anterior documentación. 
 

El área financiera hará la verificación de los documentos aportados en la propuesta y con 

base en estos, realizará los cálculos para determinar los índices requeridos. 



 

 

  

El área financiera verificará la información suministrada en el ANEXO No 9 contra la 

Declaración de renta del año 2013 para quienes el calendario tributario los obligue (y su 

condición si es del caso) o contra el balance presentado cuando el proponente no esté 

obligado a declarar. 

Luego de dicha verificación, se calculará el siguiente indicador financiero: 

Con base en la información Financiera del ANEXO No 9 se determinará: 

Capital de Trabajo: Deberá ser igual o mayor al 25% del valor de los proyectos. 

 

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente. 

En caso que el Capital de Trabajo no cumpla con el anterior requerimiento, se sumará el 

valor de la Carta de Aprobación de Cupo de Crédito o Certificación de Crédito Vigente (no 

se acepta Carta de Intención, ni de Pre aprobación), expedida por una entidad bancaria o 

financiera vigilada por la Superintendencia Bancaria, dirigido a COMFIAR, que establezca 

como destinación específica del crédito, el proyecto a ejecutar. El monto de dicho crédito 

se sumará al Activo Corriente para la verificación de todas las condiciones financieras. Sim 

embargo, el proponente deberá adjuntar los estados financieros proyectados en donde se 

incluya la afectación del monto de crédito aprobado, en el pasivo. 

El crédito anterior modificará el Nivel de Endeudamiento del proponente. Para efectos del 

cálculo del Nivel de Endeudamiento, el valor total del cupo de crédito o crédito obtenido 

para cubrir el déficit de Capital de Trabajo, se sumará al Pasivo Total del Balance General 

de la respectiva vigencia presentada. 

La presentación de la carta de aprobación de cupo de crédito o crédito de ser necesaria, 

deberá presentarla en el momento de la entrega de la propuesta. 

Minimo el 5% del valor de los proyectos como capital de trabajo deberá estar demostrado 

mediante los estados financieros, debidamente auditado por su revisor fiscal (si se trata de 

personas Jurídicas) o certificado por un contador Público, (si se trata de personas naturales 

o no requieren de Revisor Fiscal), este 5% equivale al 25% del 25% de Capital de Trabajo 

exigido.  El restante 75% del 25%, el proponente deberá demostrar su capital de trabajo 

adjuntando a la propuesta, una carta de aprobación de crédito expedida por una o varias 

entidades bancarias legalmente establecida en Colombia Vigilada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, en donde indique que el cupo de endeudamiento es para el 

desarrollo y ejecución de los proyectos indicando expresamente el nombre de cada uno de 

los proyectos, que sumen mínimo una cuantía igual al veinte por ciento (20%) del valor de 

los proyectos. Calculando el capital de trabajo, por el valor de cada vivienda a 70 smlmv 



 

 

  

por el número total de viviendas a construir (670). La carta de cupo crédito deberá haber 

sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha del cierre del proceso, y 

deberá tener una vigencia minima de 6 meses.  

La determinación del capital de trabajo previsto se sujetará a las siguientes condiciones: 

Cuando el Proponente fuere una persona jurídica o natural, se determinará su capital de 

trabajo a partir de sus estados financieros personales, los que deberán ser certificados por 

el revisor fiscal o por contador público independiente o auditados conforme a normas de 

auditoria generalmente aceptadas. 

  

Solvencia:  

Deberá ser mayor a DOS PUNTO CERO (2.0). 

Solvencia  =  Activo Corriente> 2.0 

Pasivo Corriente 

Nivel de Endeudamiento:  

Deberá ser menor al 60% 

Nivel de Endeudamiento  =  Pasivo Total  < 60% 

Activo Total 

En el caso de Uniones temporales y/o consorcios, los indicadores de solvencia y nivel de 

endeudamiento se calcularán con base en la suma de los índices individuales, multiplicados 

por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. En todo caso los 

integrantes deberán presentar la información financiera al mismo corte.    

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente 

mencionados, ésta será descartada. 

 

 

CAPITULO III.  

 



 

 

  

FACTORES DE CALIFICACIÓN.  

 
Aquellas propuestas que cumplan con los requisitos de participación y/o verificación, serán 
objeto de calificación, hasta por un puntaje máximo de mil (1.000) puntos, teniendo en 
cuenta los siguientes factores: 
      
 
FACTORES        PUNTAJE 
 
 
I. APOYO A LA INDUSTRIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA   100 puntos 
 
II. MENOR PRECIO              900 puntos 
 

 

3.1. APOYO A LA INDUSTRIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno de contratación de la Caja, se 
otorgará un puntaje de 100 puntos a las personas naturales originarias del Departamento 
de Arauca y/o personas jurídicas cuyo domicilio principal sea aquella Entidad Territorial.  
 
En el caso consorcios y uniones temporales, para ser merecedores del puntaje, cada uno 
de sus integrantes en forma individual deberá acreditar el cumplimiento de tal condición. 
 

3.2. MENOR PRECIO.  

A la propuesta con el menor precio ofertado, se otorgará un puntaje de 900 puntos. 

Para calificar las demás propuestas se aplicará la siguiente fórmula: 

Pa= 900 x (Pmv / Pe) 

Donde,    Pa        =   Puntaje asignado 

      Pmv    =   Propuesta de menor valor 

       Pe    =  Propuesta evaluada   

 

 

3.3. CRITERIOS DE DESEMPATE. 



 

 

  

En caso de empate en el puntaje de las propuestas, la Caja adjudicará a quien haya 

entregado primero la oferta entre los empatados, según el orden y fecha de entrega de las 

mismas.   

 

CAPITULO IV.  

 
4.1. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA. 
 
La propuesta deberá estar ajustada a la presente solicitud. Se considera ajustada al 
Documento Regla, con el cumplimiento de cada uno de los requisitos objetivos 
establecidos.  
 
Serán causales de rechazo  las siguientes: 
 
a) Cuando el Oferente: Persona natural o los socios o asociados de la persona jurídica o 
los miembros del consorcio o unión temporal que fueren invitados a presentar propuesta, 
se hallen incursos en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar 
establecidas en la Constitución o en la ley. 
 
b) Cuando la Oferta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse. 
 
c) Cuando la Oferta se reciba con posterioridad a la fecha y hora límite fijada para la entrega 
de la misma. 
 
d) Cuando al Oferente Invitado a presentar Oferta se le haya requerido con el propósito de 
corregir, aclarar o adjuntar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo 
y condiciones indicadas por la Corporación. 
 
e) Cuando en la Oferta se presenten inconsistencias o imprecisiones o información que no 
corresponda con la realidad y que sean determinantes para la respectiva asignación del 
contrato. Lo anterior procederá cuando el Oferente no haya logrado aclarar o explicar 
satisfactoriamente el asunto en cuestión o cuando la Corporación luego de cotejar o hacer 
las averiguaciones respectivas, no logre aclarar las inconsistencias, o luego de solicitársele 
no las aclarare en el plazo indicado. 
 
f) Cuando el proponente manifieste y/o acredite en su propuesta que no ha sido sancionado 
y COMFIAR corrobore que dicha información no es veraz. 
 
g) Cuando el proponente aparezca reportado en el boletín de responsables fiscales de la 
Contraloría General de la República. 
 



 

 

  

CAPITULO  V  

CONDICIONES  GENERALES  

 

5.1 CESIONES Y SUBCONTRATOS 

El contratista no podrá ceder ni subcontratar totalmente el contrato a persona alguna natural 

o jurídica, nacional o extranjera, sin previo consentimiento por escrito de COMFIAR, 

pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión o 

el subcontrato. 

 

5.2 IMPUESTOS 

El contratista pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución 

del contrato, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. Deben tener en 

cuenta los impuestos del orden Nacional, Departamental y Municipal (Industria y Comercio), 

el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 

establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y 

dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 

establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las 

actividades que de él se deriven. 

Para efectos de la retención en la fuente por renta, COMFIAR procederá de conformidad 

con la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el Proponente 

deberá indicar la norma que lo excluye o le otorga la exención. 

 

5.3 DE LA OBLIGATORIEDAD DE EMPLEAR EL PERSONAL PROFESIONAL 

REQUERIDO 

 

El contratista está obligado a emplear en la ejecución de los trabajos el personal profesional 

requerido, quienes deberán suscribir con el número de su Tarjeta profesional todos los 

informes, estudios, etc, que se produzcan en sus respectivas áreas, la cual debe ser 

convalidada por el Interventor o supervisor del contrato. Si por alguna circunstancia alguno 

de los profesionales propuestos se debe cambiar, se reemplazará por otro de igual o mayor 

calificación al profesional incluido en la propuesta. 



 

 

  

El contratista no podrá, en ningún caso, vincular menores de edad a las labores objeto del 

contrato. 

 

5.4. GARANTÍAS CONTRACTUALES 

 

EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de la Caja de Compensaciòn 

Familiar de Arauca-COMFIAR, garantía única para que el contrato pueda ejecutarse, que 

ampare: 

a) el cumplimiento del contrato, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor total del contrato y por un término igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.  

b) pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. Por una cuantía 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del presente contrato y un término igual al 

plazo de ejecución y tres (3) años más.  

c). Estabilidad de la obra. Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

del contrato y por un término de tres (03) años, contados a partir de la fecha de recibo final.  

e) Responsabilidad civil Extracontractual, por una cuantía equivalente al cinco (5%) por 

ciento del valor total del contrato, y por un término igual al plazo de ejecución.  

EL CONTRATISTA deberá reponer la Garantía cuando el valor de la misma se vea afectada 

por razón de siniestro. De igual manera, en cualquier evento en que se aumente el valor 

del contrato o se prorrogue su vigencia, ésta deberá ampliarse o prorrogarse. En todo caso 

no podrá ser inferior al plazo de vigencia del contrato y liquidación del mismo. La entidad 

aseguradora responderá AL CONTRATANTE por el pago de las sumas que sean exigibles 

AL CONTRATISTA, por razón del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

derivadas del contrato.  

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la Garantía. 

 

5.5 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

 



 

 

  

El Contratista, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el 

programa de salud ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, es 

responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo. (CAPÍTULO Decreto 1295 

de 1.995) 

 

5.6 VIGILANCIA Y CONTROL  

La vigilancia y control será ejercida por un interventor contratado. 

El interventor está autorizado para impartir instrucciones al Contratista sobre asuntos de su 

responsabilidad, relacionados con las obras y éste estará obligado a cumplirlas. 

 

5.7 RECURSOS HUMANOS 

El contratista deberá conformar una infraestructura humana y técnica suficiente que le 

garantice a COMFIAR el cumplimiento de los programas, acciones y actividades requeridas. 

Todo el personal de la obra debe contar con su respectiva dotación. 

 

 

5.8 MANEJO DE LOS SUB-CONTRATISTAS. 

El contratista se compromete a emplear proveedores que dispongan de la maquinaria 

adecuada (p. Ej.: retroexcavadoras, volquetas etc.) que dispongan de un programa de 

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 

 

5.9. PRESTACIONES SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA 

 

En su calidad de empleador, el contratista deberá afiliar al régimen contributivo del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de 

Compensación Familiar, así como el pago de los aportes al SENA, ICBF y ESAP; cuando 

a ello haya lugar, a todos los empleados y trabajadores vinculados a la obra. El interventor 

deberá velar por el cumplimiento de esta obligación legal, para ello deberán acreditar 

mediante copia de los formularios respectivos, los pagos a estos sistemas. 



 

 

  

Para los pagos de las actas parciales y final, estarán sujetos a que el contratista presente 

la relación mensual del pago de sus trabajadores a los sistemas antes mencionados, sin 

perjuicio de retener los pagos hasta cuando presente los respectivos pagos, y de que pueda 

aplicarse el incumplimiento de sus obligaciones contractuales en el evento de llevar más de 

tres meses sin el cumplimiento de estas normas legales; el Interventor, no autorizará el 

pago de las actas parciales, si el contratista no presenta acompañando la cuenta de cobro 

el presente requisito. 

 

5.10 Tipificación, estimación y asignación de los riegos previsibles que puedan 

afectar el equilibrio económico del contrato:  

 

RIESGOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA  

 

Los diferentes riesgos (previsibles e imprevisibles) financieros, técnicos, administrativos, o 

de cualquier otro ámbito, que pudieren presentarse en la ejecución del presente contrato, 

serán asumidos en un cien por ciento (100%) por el CONTRATISTA. 

A título enunciativo se listan los siguientes: 

Riesgo de operación: El contratista está obligado a asumir todos los riesgos que se deriven 

del alcance de los trabajos. 

Así mismo, los efectos favorables y desfavorables derivados de las variaciones en los 

precios del mercado de gastos de administración para dar cabal cumplimiento al objeto de 

este proceso de selección, es por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario; y deberá 

soportar el 100% que le genere los riesgos de operación del bien objeto del presente 

contrato.  

Manejo indebido del anticipo: Ocurre en aquellos casos, cuando el contratista no destina el 

recurso entregado en anticipo de conformidad con el Plan de Inversión que para el efecto 

elabora, o lo destina a otras actividades sin consultar y obtener el previo visto bueno por 

parte de la ENTIDAD. La ocurrencia del anterior hecho será asumido por el CONTRATISTA. 

Para el efecto se cancelará a favor de la ENTIDAD el valor correspondiente del anticipo sin 

amortizar, sin perjuicio de hacerse efectiva la garantía que para el efecto se constituye a 

favor de COMFIAR. 



 

 

  

Riesgos tributarios: los efectos favorables o desfavorables, de las variaciones en la 

legislación Tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los 

existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias 

existentes al momento de la presentación de la propuesta, es asumido por cuenta y riesgo 

del oferente adjudicatario.  

 

En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes 

económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del 

oferente adjudicatario necesarios para dar cabal ejecución del contrato resultante, serán 

asumidos por este mismo; y deberá soportar el 100% que le genere la variación de los 

componentes económicos, fiscales, legales y técnicos . 

Riesgo de sobrecostos o ampliaciones en la ejecución de los trabajos por indebido control 

técnico, administrativo o financiero el contratista: Ocurre en los eventos en los cuales el 

plazo del contrato y/o el valor del mismo son insuficientes como consecuencia de 

circunstancias distintas a las de fuerza mayor y/o a las plenamente justificadas por las 

partes, y propias de la ejecución del contrato a intervenir, como puede ser el caso de una 

disminución  injustificada en el ritmo de la ejecución de las actividades, incumplimiento 

injustificado en el programa de los trabajos, no puesta a disposición del contrato el personal 

profesional requerido por la ENTIDAD, o en los casos en que COMFIAR solicita cambio de 

personal inicialmente contratado, mal manejo en el control financiero, técnico o 

administrativo del contrato de acuerdo con el seguimiento de las proyecciones financieras 

por parte del contratista, y en general cualquier hecho o circunstancia que atrase la 

ejecución de los trabajos de las actividades objeto del contrato, imputable al contratista. La 

ocurrencia de los eventuales atrasos y sobrecostos, en el contrato a consecuencia de los 

distintos posibles eventos imputables a ella será asumida por parte del CONTRATISTA. El 

valor de los sobrecostos a   consecuencia de un mayor valor en estas circunstancias, serán 

asumidas en un 100% por parte del CONTRATISTA. 

Riesgo por la errónea asesoría en la revisión de las especificaciones o en la  modificación 

de los mismos: Ocurre en aquellos eventos en que el contratista por el cumplimiento de sus 

obligaciones como tal, cause un sobrecosto en la ejecución de las actividades, sin la 

autorización o visto bueno de la ENTIDAD. La ocurrencia de estos casos será asumida por 

el CONTRATISTA.  

Responsabilidad por perjuicios causados al personal vinculado a causa del no pago de sus 

obligaciones con la seguridad social y riesgos laborales: Ocurre en aquellos casos en que 

cualquier persona que trabaje para el contratista se vea afectada en su salud o atención 



 

 

  

médica, e igualmente para efectos del reconocimiento o pagos de las obligaciones del 

Contratista con los sistemas de la Seguridad Social en salud y pensiones y/o al sistema de 

riesgos laborales, así como los parafiscales que apliquen. La ocurrencia de estos casos 

será asumida por el CONTRATISTA.  

Los perjuicios causados a trabajadores subcontratados será asumida por el CONTRATISTA 

con sus pólizas, y en caso de insuficiencia de las mismas, el CONTRATISTA asumirá el 

remanente. El CONTRATISTA, se compromete a no vincular a COMFIAR  en algún proceso 

judicial por estas causas. 

Variación de utilidades o pérdidas: Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de 

las variaciones en la obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas, el cual será asumido 

en un 100% por el CONTRATISTA.   

Otros riesgos presentes durante la ejecución del proyecto, dentro de los cuales se destacan 

los siguientes: 

DESCRIPCION DEL RIESGO OBSERVACION  Y ASIGNACION ESTIMACION 

No pago oportuno, por parte del 

CONTRATISTA, a los trabajadores 

y personal a su cargo en relación 

con salarios, prestaciones sociales 

y demás beneficios a que tengan 

derecho. 

 

Riesgo que asume el CONTRATISTA. 
100% 

Paros ocasionados por el personal 

del CONTRATISTA por la no 

cancelación oportuna de salarios y 

prestaciones sociales y demás 

beneficios a que tengan derecho. 

Riesgo que asume el CONTRATISTA. 100% 

Accidentes del transportador que 

lleve insumos y/o elementos y/o 

materiales y/o personal del 

CONTRATISTA. 

Riesgo que asume el CONTRATISTA.  100% 

Mayores gastos administrativos en 

la ejecución 
Riesgo que asume el CONTRATISTA. 100% 

Financiamiento del contrato Riesgo que asume el CONTRATISTA 100% 

Riesgo comercial y/o de precios Riesgo que asume el CONTRATISTA  100% 



 

 

  

 

A partir de la presentación de la oferta, el proponente y posible futuro contratista, asume los  

efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados al  contrato.  

 

5.11 MINUTA DEL CONTRATO 

La minuta del contrato será elaborada por la oficina Jurídica de COMFIAR, de acuerdo a 

las exigencias de la presente invitación, de los terminos de referencia de la convocatoria 

071-FIDUBOGOTA, requisitos técnicos, administrativos, legales, aplicación de multas y 

sanciones y demás que considere necesarios incluir en la misma. 

 

CAPÍTULO VI 

CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

6.1 INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista deberá iniciar la ejecución de los trabajos con la suscripción del Acta de inicio 

debidamente firmada. 

6.1.1. LICENCIAS Y/O PERMISOS 

En todo caso, el contratista de manera previa al inicio de la ejecución deberá presentar las 

licencias de construcción y/o ambientales y/o permisos que se requieran para el desarrollo 

de las obras.  

6.2 SUBCONTRATOS 

El Contratista no podrá subcontratar la totalidad del contrato. El Contratista será el único 

responsable de la celebración de los subcontratos, todo lo cual realiza en su propio nombre 

y por su cuenta y riesgo sin que COMFIAR adquiera responsabilidad alguna por dichos 

actos. 

 

6.3 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 



 

 

  

Este contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo, al proyecto que 

le sirve de base y a las instrucciones de COMFIAR, dadas para el mejor cumplimiento del 

contrato. Durante el desarrollo de las actividades y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, 

el Contratista será responsable de las fallas que en la ejecución se adviertan sin perjuicio 

de la responsabilidad a que se refiere el artículo 2060 del Código Civil. 

 

 

 

6.4 ACTIVIDADES EXTRAS Y ADICIONALES 

Se entiende por trabajo extra el que, además de no estar incluido en los planos del 

documento regla ni en las especificaciones ni en los formularios de cantidades de 

actividades u obligaciones de la propuesta, no puede clasificarse por su naturaleza, entre 

los previstos en estos documentos. El que si pueda serlo, aunque no esté determinado en 

forma expresa en tales documentos, es actividad adicional. COMFIAR en oficio suscrito por 

el Representante Legal podrá ordenar actividades extras y/o adicionales y el Contratista 

estará obligado a ejecutarlos y a proveer los recursos necesarios, siempre que los trabajos 

ordenados hagan parte inseparable del objeto contratado, ósea necesarios para ejecutarlo 

o para protegerlo. La actividad extra o adicional será autorizada por el Representante Legal 

para lo cual se suscribirá un contrato adicional o modificatorio. El trabajo adicional se pagará 

de acuerdo con los precios unitarios correspondientes establecidos en el contrato. 

Las actividades extras se liquidarán a los precios unitarios que se convengan con el 

Contratista. En los precios unitarios de la actividad extra se tendrán en cuenta los precios 

comerciales reales de los recursos. 

 

6.5 INTERVENTORÍA DEL CONTRATO 

La Interventoría de los trabajos objeto de este proceso de selección será contratada por 

COMFIAR con una persona particular que representará los intereses de la misma. 

Por conducto de la Interventoría se tramitarán todos los asuntos relativos al desarrollo del 

contrato. 

A manera enunciativa, las funciones y atribuciones principales del Interventor serán 

las siguientes: 



 

 

  

 Exigir y observar la buena calidad del objeto contratado. 

 No Introducir modificaciones a los estudios, diseños, planos y documentos 
elaborados por el consultor. Es decir, velar que el proyecto se ejecute conforme al 
diseño. 

 Certificar el recibo de actividades parciales que correspondan al objeto del contrato 
que vigilan y expresar que han cumplido con las especificaciones generales y 
particulares preescritas en los documentos que hacen parte del contrato. 

 Informar oportunamente a la entidad contratante sobre situaciones que afecten a 
ejecución del contrato.  

 Llevar conjuntamente con el contratista el libro o bitácora de ejecución del objeto 
contractual. Responder oportunamente inquietudes planteadas por la veeduría 
ciudadana relacionadas con la calidad y ejecución del contrato. 

 Establecer parámetros que permitan deducir el incumplimiento o cumplimiento del 
programa de ejecución vigente. 

 Observar, sugerir, recomendar, sin Coadministrar la ejecución del objeto 
contractual.  

 Vigilar el cumplimiento de la obligación del contratista de afiliar a la seguridad social 
a de los trabajadores que interviene en la ejecución del objeto contractual. 

 Inspeccionar u observar el correcto funcionamiento de los equipos que se utilicen 
para la ejecución del objeto contractual que puedan causar perjuicios a sus 
operadores o terceros. 

 Requerir los documentos en medio magnéticos que con ocasión de la ejecución del 
contrato deba entregar el contratista. 

 Presentar los informes periódicamente en medio magnético y en medio de escrito. 

 Cuando se requieran actividades no previstas, la Interventoría investigará los 
precios del mercado y los avalará para el visto bueno por parte de COMFIAR. 

 

6.6 LIBRO DE INTERVENTORIA 

El día que se inicien los trabajos se abrirá un libro “Bitácora” en el cual quedarán escritas 

todas las observaciones o sugerencias que diariamente haga la Interventoría. 

Además se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de 

trabajo como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, accidentes de 

trabajo, avance de ejecución del contrato, suministro de recursos.   

Toda persona que escriba algo en el diario de ejecución, deberá firmar y colocar la fecha. 

 

6.7. REUNIONES DE SEGUIMIENTO. 



 

 

  

El CONTRATISTA y el Interventor o Supervisor del contrato por parte de COMFIAR, sin 

perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes áreas de COMFIAR, 

establecerán reuniones periódicas con frecuencia, con el fin de analizar los diferentes 

aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto y de llevar un adecuado 

control al desarrollo, ejecución y cumplimiento del contrato. Se evaluarán previamente los 

informes y las actividades que se vayan realizando y los demás aspectos a que haya lugar. 

De cada una de estas reuniones se levantará un acta firmada por los participantes, la cual 

será mantenida en custodia por el Interventor o Supervisor. 

 

6.8 ORGANIZACIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO 

El Contratista deberá presentar un programa detallado y definitivo de ejecución que incluya 

la ruta crítica y el diagrama de barras para la aprobación de COMFIAR, antes de la fecha 

de iniciación de las actividades. Este programa formará parte del acta de iniciación de 

actividades suscrita por el contratista y por el interventor. 

En la realización del programa debe tenerse especial cuidado en lo relacionado al plazo 

para la ejecución del objeto contractual y su proceso de ejecución. 

En consecuencia, deberá entregar la totalidad del objeto contractual comprometido 

oportunamente y en forma satisfactoria aunque para ello tenga necesidad de utilizar un 

número mayor o tipo diferente de recursos; sin que con ello ocasione un mayor costo para 

COMFIAR. El programa de trabajo presentado por el Contratista se hará cumplir 

estrictamente por la interventoría y es obligación del contratista mantenerlo actualizado. 

 

6.9. EQUIPO 

El equipo que utilice el contratista, su depreciación y mantenimiento correrá por su cuenta, 

así como la operación, bodegaje, etc. Igualmente deberá mantener en el sitio de los trabajos 

un número suficiente de equipo en buen estado con el objeto de evitar demora o 

interrupciones debidas a daños. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el 

mantenimiento o los daños que ellos puedan sufrir, no será causal que exima el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

6.10. DEPÓSITOS Y OFICINAS 



 

 

  

OBLIGATORIAMENTE el contratista debe establecer o tener establecida una oficina en el 

municipio de Arauca. El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos, la 

dirección exacta de la oficina donde pueda ser requerido en cualquier momento y un (os) 

número (s) telefónico(s), además del organigrama de su empresa (secretaria, auxiliares, 

mensajero, etc.) con el fin de tener una comunicación más activa. 

El Contratista proveerá, mantendrá y manejará a su costo las oficinas y depósitos que sean 

necesarios para la seguridad y comodidad de su personal y en términos generales para la 

ejecución del contrato. 

En caso de que el Contratista tenga necesidad de almacenar combustible y explosivos, 

deberá someterse a las reglamentaciones y normas comunes de seguridad para el manejo 

de estos elementos. Si por el uso de éstos resultaren perjuicios y daños a terceros, el 

Contratista asume toda la responsabilidad por estos daños y perjuicios causados. 

No se hará ningún pago al Contratista por la construcción, operación y mantenimiento de 

oficinas, depósitos y otros servicios ejecutados con ocasión del contrato ya que el valor total 

de estos se considerará incluido dentro de los costos de administración. 

Corresponde al Contratista, por su cuenta, la instalación y pago de servicios públicos de 

agua, energía, teléfono y alcantarillado entre otros, necesarios en sus instalaciones 

provisionales y para la ejecución del contrato. 

 

6.11. DISTINTIVO DEL PERSONAL 

El contratista deberá dotar al personal que labora en la ejecución del objeto contractual de 

algún distintivo o uniforme que lo identifique ante COMFIAR y la ciudadanía. Este distintivo 

deberá ser acordado con la Interventoría antes del inicio de ejecución del contrato. 

 

6.12 DISCREPANCIAS  

En caso de que se encuentren discrepancias entre los datos suministrados, dibujos o 

especificaciones, éstas deberán someterse a consideración del el interventor y/o Supervisor 

de COMFIAR, cuya decisión será definitiva. Cualquier trabajo que el contratista ejecute 

desde el descubrimiento del error, omisión o discrepancia y hasta que reciba la decisión del 

Interventor y/o Supervisor, será de su total responsabilidad. 



 

 

  

En caso de discrepancias entre escalas y dimensiones anotadas en los planos, las 

dimensiones anotadas serán las que gobiernan. No se permitirá tomar medidas a escala de 

los planos, salvo en los casos específicamente autorizados por el Interventor y/o 

Supervisor. 

 

6.13 ACTUALIZACIÓN DE PLANOS 

El Contratista adquiere la obligación de consignar, sobre un juego de copias maestras de 

los planos suministrados por COMFIAR, todos los cambios que se realicen, y a entregar en 

el momento que se termine la obra, previa aprobación del Interventor, este juego de planos 

actualizados por COMFIAR. 

 

6.14 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Durante la ejecución del contrato, el Contratista en todo momento proveerá los recursos 

que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las 

instalaciones necesarias para ejecutar el objeto contractual, la de sus empleados, 

trabajadores, subcontratistas, proveedores y la de los empleados y bienes de COMFIAR, 

el Interventor y de terceras personas. El Contratista impondrá a sus empleados, 

trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas personas 

relacionadas con la ejecución del contrato el cumplimiento de todas las condiciones 

relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad y los 

forzará a cumplirlas. 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus 

empleados, trabajadores y subcontratistas sino también el personal o, el Interventor o 

terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, 

trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad 

necesarias para la prevención de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones 

correspondientes serán por cuenta del Contratista. 

Durante la ejecución del contrato, el Contratista observará todas y cada una de las 

regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato relativo a 

seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad y en 

general las normas que a este respecto. Igualmente leerá, aprenderá y cumplirá con lo 

establecido en las siguientes normas: Reglamento de higiene y seguridad para la industria 



 

 

  

de la construcción. Resolución No. 02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social de Colombia. 

Antes de iniciar el contrato, el Contratista deberá preparar un programa completo con las 

medidas de seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos y lo someterá a 

la observancia del Interventor, quien podrá además sugerir cualquier otra medida adicional 

que considere necesaria. 

Este programa incluye los desvíos de tránsito requeridos para la ejecución de los trabajos, 

los cuales serán acordados por éste con las dependencias competentes. 

Durante la ejecución del contrato el Interventor le podrá sugerir al Contratista cualquier 

medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de 

accidentes y éste deberá proceder de conformidad. 

Los gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad 

e higiene y prevención de accidentes serán por cuenta de éste y no tendrá derecho a pago 

por separado ya que estos costos deben estar incluidos como costos indirectos dentro de 

cada uno de los precios unitarios del contrato. 

 

6.15 INFORME DE ACCIDENTES 

El Contratista deberá informar al Interventor dentro del plazo y en forma establecida a 

continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra con relación a la ejecución del 

contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad y en 

todos los casos de enfermedad profesional que ocurra con relación a la ejecución del 

contrato. El Contratista tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe 

de los datos que exija COMFIAR o el Interventor. 

 

El informe incluirá, al menos, la siguiente información: 

Lugar, fecha y hora del accidente. 

Nombre del accidentado. 

Estado civil y edad. 

Oficio que desempeña y su experiencia. 



 

 

  

Actividad que desempeñaba en el momento del accidente. 

Indicar si hubo o no lesión. 

Clase de lesión sufrida. 

Posibles causas del accidente. 

Tratamiento recibido y concepto médico. 

 

6.16 LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE TRABAJO 

 

Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de 

limpieza la zona de las actividades y sus alrededores para lo cual deberá retirar en forma 

adecuada, diariamente o con más frecuencia si así lo sugiere el Interventor, escombros, 

basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningún 

momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. 

 

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar prontamente todo el 

equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados 

más tarde en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de las actividades 

comprometidas y deberá disponer, el mismo día, satisfactoriamente todos los sobrantes, 

escombros y basuras que resulten delas la realización de las actividades comprometidas 

en los botaderos de escombros oficialmente autorizados por la entidad competente. 

La limpieza y aseo de todas las partes del sitio de trabajo no tendrá ítem de pago; el 

Contratista debe considerar su costo dentro de los costos indirectos de cada precio unitario 

pactado para el contrato. 

 

6.17. SEÑALIZACIÓN 

Cuando los trabajos objeto del contrato deban realizarse en la vía pública y en general, 

cuando para realizar cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones normales del 

tránsito vehicular y peatonal, El Contratista está en la obligación de tomar todas las medidas 



 

 

  

necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes para lo cual deberá acatar las siguientes 

normas: 

- Resolución No.001937 del 30 de marzo de 1994 del Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte, hoy Ministerio del Transporte. 

El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en 

horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las 

distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y con las 

instrucciones del Interventor. Será responsabilidad de El Contratista cualquier accidente 

ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. 

 

Los gastos en que incurra El Contratista para la colocación de las señales y avisos y para 

la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por 

cuenta de éste y deberán reponerse a su costo las que se pierdan o se deterioren. Su costo 

debe quedar incluido dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado en el 

contrato. 

 

6.18 LÍNEAS DE REFERENCIA, NIVELES Y REPLANTEO 

Las líneas y niveles de referencia serán establecidas por la Interventoría o coordinación, 

como se indican en los planos. 

La Localización, El replanteo, La conservación y vigilancia de tales referencias correrán por 

cuenta del Contratista conforme el formulario de la propuesta. Será imputable al Contratista 

todo error en que incurra al apartarse de los alineamientos y niveles dados en los planos. 

No se reconocerá al Contratista pago adicional por demarcación de alineamientos y 

pendientes, ni por la pérdida de tiempo que le cause la necesaria suspensión del trabajo y 

demás molestias que surjan del cumplimiento de los requisitos de este párrafo. 

Durante la ejecución, el Contratista deberá verificar periódicamente las medidas y cotas, 

cuantas veces sea necesario para ajustarse al proyecto y disponer de una comisión de 

topografía para tales fines, cuando lo solicite la interventoría. 

 

6.19 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS 



 

 

  

El Contratista asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren a 

COMFIAR o a terceros y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante 

la ejecución del contrato, por causa u omisión suya, por defectos o vicios de ejecución o de 

los recursos empleados en ella, o de los trabajadores empleados o por la maquinaria o 

equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que fijan esa responsabilidad. 

Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de 

la debida reparación de cualquiera de los daños ocasionados en los activos a él 

encomendados y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista está obligado a cubrir 

oportunamente la totalidad de estos costos. 

 

6.20 ACTIVIDADES AMPARADAS POR LA PÓLIZA DE ESTABILIDAD O CALIDAD DE 

LOSTRABAJOS 

En el evento de que el Contratista ejecute algún trabajo originado por fallas de estabilidad 

de la actividad exigibles con cargo a la garantía de estabilidad o calidad otorgada, deberá 

indicar en sitio visible que tales actividades no ocasionan costos adicionales COMFIAR, lo 

cual hará mediante aviso que contendrá las especificaciones indicadas por la Interventoría. 

El costo de este aviso será asumido por el contratista. 

 

6.21 SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS. 

Los escombros serán ubicados en costales de fibra, depositados y evacuados en el sitio 

indicado por la Interventoría el mismo día que resulten en el sitio. 

 

6.22 MÉTODOS DE EJECUCIÓN. 

Los métodos para la ejecución del contrato quedarán sujetos a la iniciativa del Contratista 

sujetándose al proceso indicado en este documento regla, en quien recaerá la 

responsabilidad por tales métodos, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores 

resultados; sin embargo COMFIAR tendrá en cualquier momento el derecho a ordenar los 

cambios en los métodos con miras a la seguridad y al avance del contrato o a su 

coordinación con las actividades de otros Contratistas o para obligar al Contratista a 

ajustarse al Contrato. Si COMFIAR así lo requiere, el Contratista antes de iniciar cualquier 

parte del contrato, o en cualquier momento durante la ejecución de la misma, deberá 

suministrar con suficiente anticipación toda la información requerida referente a los 

programas, métodos y procedimientos que utilizará en la ejecución de los trabajos. 



 

 

  

La aprobación por parte COMFIAR de algún procedimiento o método utilizado por el 

Contratista, así como la aceptación y uso por el Contratista de algún procedimiento o 

método sugerido por COMFIAR, no significará que esta asume algún riesgo o 

responsabilidad y el Contratista no tendrá derecho a reclamo en caso de falla total o parcial 

o ineficiencia en alguno de los procedimientos anotados. 

 

6.23 RESIDENTE DEL CONTRATO 

Como residente del contrato se exige de acuerdo al tiempo definido, los profesionales de la 

especialidad con la experiencia y dedicación establecida en el presente documento.  

 

6.24 TRABAJADORES DEL CONTRATO 

Todos los trabajadores serán designados y vinculados por parte del Contratista y no 

adquieren vinculación de ninguna índole con COMFIAR, por lo tanto corre a cargo del 

Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales 

a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El Contratista se obliga 

a mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin de que las actividades se 

ejecuten en forma técnica y eficiente y se terminen dentro del plazo acordado. El Contratista 

dará estricto cumplimiento al código sustantivo del trabajo y normas que lo complementan. 

COMFIAR podrá solicitar al Contratista el retiro de cualquier trabajador del lugar de 

ejecución del contrato sin que por ello la entidad adquiera obligación alguna con el 

trabajador o con el Contratista. 

 

6.25 RECURSOS 

El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los recursos que se 

requieren para la ejecución del contrato y a mantener permanentemente una cantidad 

suficiente que garantice el avance normal del mismo. Los recursos deben ser de buena 

calidad e idoneidad en su género y para el fin al que se le destine. 

En general, todos los recursos deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas 

establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). COMFIAR podrá 

rechazar los recursos o elementos si no los encuentra conformes a lo establecido en las 

normas. Los recursos y elementos que el Contratista emplee en la ejecución del contrato 

sin dicha aprobación, podrán ser rechazados por COMFIAR cuando no los encontrare 



 

 

  

adecuados. El recurso rechazado se retirará del lugar, reemplazándolo con recursos 

apropiados, todo esto sin lugar a pago extra. Toda actividad rechazada por deficiencia en 

el recurso empleado o por defectos de ejecución, deberá ser restituida por el Contratista a 

su costo. 

En caso de que se requiera por parte de la Interventoría la verificación de las 

especificaciones técnicas de los recursos de acuerdo con las normas, el Contratista está 

obligado a realizar a su costo los ensayos necesarios y no representarán ningún costo 

adicional para COMFIAR.  

La responsabilidad por el suministro oportuno de los recursos es del Contratista y por 

consiguiente este no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en 

la fecha de entrega del objeto comprometido por causa del suministro deficiente o 

inoportuno de los mismos. 

El Contratista será responsable por los recursos incluidos en el contrato hasta que sean 

entregados en el sitio acordado. Además, el Contratista tendrá a su cargo todos los riesgos 

de recursos rechazados después de recibir el anuncio del rechazo. 

Todos los recursos estarán sujetos a inspección y pruebas por COMFIAR en cualquier 

momento. Para ello el Contratista, sin cargo adicional, proveerá a los inspectores 

designados por COMFIAR de todas las facilidades de asistencia necesarias para el 

cumplimiento de sus deberes con seguridad y comodidad. La aceptación o el rechazo de 

los recursos será hecho tan pronto como sea posible después de la inspección, pero la 

inspección y aceptación del recurso no exonerará al contratista de su responsabilidad por 

recursos que no cumplieren con los requisitos de estos documentos o en cuanto a defectos 

u otras fallas que pudieran ser descubiertas posteriormente, ni impondrá a COMFIAR 

responsabilidad alguna en este sentido. 

El Contratista deberá ejecutar sobre los recursos las pruebas que sean exigidas por estos 

documentos, notificando previamente a COMFIAR al menos con treinta (30) días de 

anticipación sobre su intención de ejecutar cualquier prueba, el tipo y propósito de la misma, 

de tal manera que LA CORPORACION pueda instruir a sus inspectores o representantes a 

presenciarlas, o bien renunciar a la presencia del inspector. Los costos del Inspector serán 

cubiertos por COMFIAR. 

 

 

6.26 COORDINACIÓN CON LOS FABRICANTES 



 

 

  

El Contratista será responsable de la total coordinación entre los diferentes fabricantes o 

propietarios de patentes que se utilicen durante la ejecución del contrato y COMFIAR 

limitará sus relaciones y coordinación únicamente con el Contratista. No se considerarán 

ampliaciones en el plazo de entrega de ejecución del contrato por demoras o negligencia 

en la coordinación entre el Contratista y los fabricantes o propietarios de patentes. 

 

6.27 ENTREGA Y RECIBO DEL OBJETO CONTRACTUAL 

El Contratista avisará con quince (15) días de anticipación la fecha en que se propone hacer 

entrega del objeto contractual.  

Así mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias 

según el tipo de actividad.  

A más tardar el último día del plazo, el contratista deberá tener debidamente terminadas y 

aprobadas las actividades para entregarlas a COMFIAR por conducto de los funcionarios 

que se comisionen para tal fin; si no las tuviere terminadas, el recibo sólo se hará cuando 

se hayan ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas de acuerdo con este 

artículo. 

 

6.28.   VIGILANCIA Y CUIDADO  

 El Contratista proveerá por su cuenta el personal de vigilancia necesario para proteger las 

personas, las actividades ejecutadas, sus propiedades y las propiedades  de LA ENTIDAD 

y de terceros hasta la entrega total y definitiva.  Para ello, el Contratista deberá informarse 

sobre las normas legales existentes y obtener todos los permisos y licencias necesarias y 

someterlos a la aprobación LA ENTIDAD. 

 

6.29 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

El contratista de obra deberá como mínimo, y a manera enunciativa, cumplir con las 

siguientes obligaciones: 

a. El Constructor  cumplirá con el objeto del contrato en la forma, precio y tiempos 
pactados. 

b. El Constructor cumplirá con la propuesta presentada en cada una de sus partes y 
componentes. 



 

 

  

c. El Constructor entregara cada uno de los ítems cumpliendo las características 
establecidas dentro del documento de Especificaciones Técnicas que acompañan el 
presente documento. 

d. El Constructor desarrollara las actividades contratadas de acuerdo a las exigencias 
del programa de vivienda de interés prioritario para ahorradores VIPA, según 
condiciones de los términos de referencia de la convocatoria 071 de 2014, adelantada 
por FIDUBOGOTA, y en la resultaron habilitados los proyectos de vivienda objeto del 
presente proceso. 

e. El Constructor asumirá bajo su costo y riesgo todos los costos en que incurra para la 
ejecución del contrato. 

f. El Constructor contara con el transporte, la maquinaria, los equipos y las herramientas 
necesarias para la ejecución de las actividades incluida en el presente proyecto, así 
como con los repuestos y personal necesario para su mantenimiento y conservación. 

g. El Constructor responderá por la buena calidad de los materiales, insumos y 
elementos utilizados en el desarrollo de las obras que se incluyen en el presente 
proyecto. 

h. El Constructor garantizara la correcta disposición de los materiales e insumos 
necesarios para el desarrollo de las obras contratadas y velara por su adecuado 
mantenimiento y custodia. 

i. El Constructor tomara las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado 
los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicios 
superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacente a ella, 
siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que se pueda ocasionar a tales 
inmuebles, estructuras, instalaciones o redes, como consecuencia del desarrollo de 
los trabajos contratados. 

j. El Constructor garantizara el retiro de los materiales sobrantes, la maquinaria, las 
herramientas y demás elementos utilizados en la ejecución de las obras y entregara 
el lugar de las obras en perfecto estado de limpieza. 

k. El Constructor suministrara e instalara una valla informativa que contendrá como 
mínimo la información relacionada con el nombre del contratista y el objeto y plazo 
del contrato. 

l. El Constructor dispondrá del personal técnico requerido para desarrollar cada una de 
las actividades que involucra el presente proyecto. 

m. El Constructor garantizara que todos los empleados y trabajadores contratados para 
la ejecución del proyecto deben estar vinculados por parte del contratista como 
empleador al régimen contributivo de seguridad social en salud, aportando a una EPS, 
riesgos profesionales, fondo de pensiones y parafiscales. 

n. El Constructor presentara un documento suscrito por cada trabajador en el que 
manifieste que el contratista le cancelo su salario y prestaciones sociales y que se 
encuentra a paz y salvo por todo concepto. 

o. El constructor presentara una relación de los proveedores contratados, así como 
documento al finalizar el proyecto firmado por los mismos donde se manifieste que se 
encuentra a paz y salvo por todo concepto. 

p. El Constructor presentara informes mensuales de avance de obra y todos los que le 
sean requeridos por la interventoría y la supervisión de proyecto. 



 

 

  

q. El Constructor implementara todas las medidas de seguridad para la prevención de 
accidentes dirigidas al personal vinculado y a las personas aledañas al lugar. 

r. El Constructor garantizara la implementación, ejecución y seguimiento del Plan de 
Manejo Ambiental. 

s. El Constructor atenderá las consultas y sugerencias del interventor o supervisor que 
asigne el comité operativo. 

t. El Constructor mantendrá reserva profesional sobre la información que le sea 
suministrada para el desarrollo del objeto del contrato que resulte del presente 
proceso. 

u. El Constructor radicara las facturas de cobro por trabajos ejecutados y las actas 
parciales y de modificaciones dentro de los plazos convenidos. 

v. El Constructor presentara toda la documentación necesaria para la presentación de 
las actas a que haya lugar en el desarrollo del proyecto. 

w. El Constructor constituirá las pólizas que se exigen en el presente documento para el 
futuro contrato que se origine del presente proyecto. 

x. El constructor deberá sufragar los costos de la prima de la garantía de cumplimiento 
equivalente al 10% del valor total de  cada proyecto, que debe presentar el contratante 
(COMFIAR), ante la FIDUCIARIA BOGOTA S.A., dentro de los términos previstos en 
los términos de referencia de la convocatoria no. 071 adelantada por ésta última, so 
pena de pérdida de la disponibilidad de recursos destinados para el proyecto por parte 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; compromiso que asume bajo riesgo y 
ventura el constructor. En caso de cumplimiento oportuno de lo aquí indicado, el valor 
de la respectiva prima de la póliza, será reconocido al constructor con el pago final de 
la totalidad de las viviendas que componen cada proyecto. 

y. Frente al crédito financiero que asumirá  el contratante para la adquisición del lote de 
terreno para el desarrollo del proyecto de vivienda Ciudadela Comfiar en el Municipio 
de Arauca, y ante la eventual no terminación y escrituración de cada vivienda, que 
permita el pago de las mismas antes de finalizar el mes doce (12), contado a partir 
del efectivo desembolso del mencionado crédito, es decir a partir del mes trece (13), 
el constructor deberá asumir a su costa, el pago mensual que en lo consecutivo se 
cause de intereses y capital, cuyo reconocimiento y pago por parte del contratante 
quedará supeditado hasta la ocurrencia del efectivo pago que perciba el contratante 
por cada vivienda. En todo caso, ante el eventual incumplimiento del pago de una de 
las cuotas a partir del referido treceavo mes por parte del constructor, o del 
incumplimiento de la ejecución parcial o total del objeto contractual que se presentaren 
en cualquier momento, y las obligaciones a su cargo, será causal de incumplimiento que 
dará lugar a la tasación de multas y/o sanciones pecuniarias por parte del contratante, y 
prestará mérito ejecutivo para su cumplimiento, pudiendo hacer efectivo la totalidad del 
capital, intereses corrientes y moratorios derivados del crédito adquirido por el 
contratante para la adquisición del predio del proyecto Ciudadela Comfiar, para lo cual 
el constructor suscribirá el anexo no. 05 (En caso de Consorcios y Uniones Temporales 
este anexo no. 5 deberá ser firmado por cada uno de los miembros que lo integren), en 
el cual se entiende y acepta que existe una obligación clara, expresa y exigible a favor 
de la COMFIAR o de quien esta indique, de recobrar y exigir al constructor, los 



 

 

  

recursos que esta última haya adquirido con ocasión de la mencionada obligación 
financiera para la adquisición del lote de terreno. 

 

6.30. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA CONVOCATORIA no. 071, QUE DEBERÁ 

IGUALMENTE CUMPLIR EL CONSTRUCTOR. 

 

Sin perjuicio de las obligaciones establecidas a lo largo del clausulado del presente 

documento, el constructor deberá cumplir las siguientes obligaciones:    

1.  Suscribir el documento denominado “Compromiso de cumplimiento de las 

obligaciones del constructor al oferente(contratante) en el marco del 

Programa VIPA, convocatoria 071”, en el formato incorporado en el Anexo 

No. 5 de este documento. (En caso de Consorcios y Uniones Temporales 

este anexo no. 5 deberá ser firmado por cada uno de los miembros que lo 

integren) 

2.   Cumplir con las fechas y/o plazos propuestos para: i) la terminación de las 

viviendas, iii) la escrituración y entrega de las viviendas a los beneficiarios. 

Estos plazos no podrán superar en ningún caso los señalados en estos 

términos de referencia, o las modificaciones que  autorice  el  Comité  

Técnico  del FIDEICOMISO  –  PROGRAMA  DE  VIVIENDA  DE INTERÉS 

PRIORITARIO PARA AHORRADORES. 

3.    Coadyuvar en la Comercialización de las viviendas de interés prioritario 

que hagan parte de los proyectos de vivienda 

4.     Cumplir, durante el proceso de comercialización y transferencia de las 

viviendas, y hasta los términos establecidos en las normas vigentes, con las 

disposiciones de la Ley 1480 de 2011,“Estatuto del Consumidor”, la 

Circular No. 6 de 2012 de la Superintendencia de Industria Comercio y 

las demás normas que sean aplicables. 

5.    Informar a los beneficiarios de los proyectos cuáles son los costos y gastos 

en que deberán incurrir para convertirse en propietarios de las viviendas a 

desarrollar en el proyecto seleccionado 

6.    Presentar, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha prevista para  la 

entrega de la carta de aprobación del crédito por parte del contratante ante 

FIDUBOGOTA, o los documentos a que se refiere el numeral 4.9 de los 

términos de referencia de la convocatoria no. 071, un cronograma de 

ejecución del proyecto seleccionado, que incluya como mínimo los plazos 



 

 

  

estimados para: la obtención de la licencia de construcción, si es el caso, 

la ejecución de obras de urbanización, cimentación, estructura, 

mamposterías y cerramiento, cubierta, y terminación del proyecto 

seleccionado. El cronograma no podrá superar la fecha de terminación de 

las viviendas señalada en la propuesta, salvo que lo autorice el supervisor 

designado o contratado por el Fideicomiso y/o el Comité Técnico del 

mismo, previo aval o concepto del supervisor. 

7.    Diseñar y desarrollar el proyecto seleccionado bajo su riesgo y cumpliendo 

las condiciones técnicas contenidas en el anexo técnico de la presente 

invitación, e igualmente los que se indican en los términos de referencia y 

sus anexos de la convocatoria no. 071, bajo su absoluta responsabilidad. 

Con la presentación de la propuesta se entiende que el oferente acepta 

que: i) no existirá ningún vínculo entre las personas que contrate para el 

desarrollo del proyecto y el FIDEICOMISO- PROGRAMA DE VIVIENDA DE 

INTERÉS PRIORITARIO PARA AHORRADORES, ni la Fiduciaria Bogotá 

como vocera del Fideicomiso, ni FONVIVIENDA,  ni la  Caja de  

Compensación  Familiar y ii) el supervisor designado o contratado por el 

FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO 

PARA AHORRADORES no asumirá responsabilidad alguna por el 

desarrollo del proyecto ni la construcción, escrituración o entrega de las 

viviendas. 

8.    Mantener indemne a la Caja de Compensación Familiar de Arauca 

COMFIAR, frente a cualquier reclamación que se llegare a presentar como 

consecuencia del desarrollo de los proyectos. 

9.  Entregar al supervisor designado o contratado por el FIDEICOMISO – 

PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA 

AHORRADORES, dentro del término que este establezca: i) copia simple 

de todos los estudios, diseños, planos, presupuestos, especificaciones y 

demás documentos técnicos del proyecto definitivos, y ii) la información 

que  éste  requiera  sobre  avance  de  las  obras,  sobre  el  desarrollo  del  

proyecto seleccionado, sobre los materiales utilizados, o sobre el 

cumplimiento de lo establecido en los  términos  de  referencia  del  proceso  

en  el  cual  el  proyecto  fue  seleccionado,  en cualquier momento desde 

la selección del proyecto y hasta la expedición del certificado de 

 

 

 



 

 

  

existencia de las viviendas o certificado de no cumplimiento de los 

requisitos señalados en estos términos de referencia. 

10.   Permitir que el supervisor que designe o contrate el Fideicomiso, realice 

visitas de seguimiento o solicitudes de información sobre avance de las 

obras en cualquier momento desde la selección del proyecto y hasta la 

transferencia y entrega de las viviendas a los beneficiarios del Programa 

VIPA. 

11.  Informar al interventor y/o contratante cualquier situación que se 

presente y que genere el retraso en el cumplimiento de los plazos 

establecidos. Si se llegare a causar cualquier perjuicio a los beneficiarios 

del programa VIPA, en todos los casos, deberá ser asumido por el 

constructor. 

12.  Sin perjuicio de la existencia del cronograma, informar la fecha de 

terminación de las viviendas al interventor y al contratante, como mínimo 

con un mes de anticipación. En todo caso, la fecha no podrá superar la 

ofrecida en el proceso de selección. 

13.  A partir de la fecha de terminación de las viviendas, aportar los 

documentos y coordinar las visitas que programe el supervisor designado 

o contratado por el Fideicomiso, para hacer la verificación técnica de las 

viviendas, con el fin de expedir el certificado de existencia de las mismas. 

Este certificado se expedirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 

31 de la Resolución 019 de 2011 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o las 

normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. En el caso en que el 

supervisor   expida  el certificado de no cumplimiento de los requisitos 

señalados para las viviendas, y se considere que hay un incumplimiento  

del  oferente,  de  acuerdo  con  lo  señalado  en  el  numeral  9  de  los 

términos de referencia de la convocatoria 071, los beneficiarios del 

Programa VIPA perderán todos los beneficios del programa y el 

constructor deberá asumir cualquier reclamación que se presente como 

consecuencia de esta situación. 

14.   Responder por el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas en 

este documento y su anexo técnico, y en las contenidas en los términos 

de referencia de la convocatoria no. 071, así como en las normas 

vigentes, de acuerdo con su condición de constructor de los proyectos, y 

responder por las obligaciones que las normas vigentes otorgan a los 

constructores y vendedores, en el desarrollo de las actividades de 

comercialización, venta, escrituración, entrega, saneamiento y garantías 

de las viviendas de los proyectos seleccionados. 



 

 

  

15.  Pagar los tributos a que haya lugar para el desarrollo de los proyectos y la 

ejecución de las viviendas, así como los que deba asumir en su condición 

de constructor de las viviendas, de acuerdo con las normas vigentes. 

16.  Informar oportunamente a los beneficiarios del programa VIPA que aplicarán 

el subsidio familiar de vivienda en el proyecto seleccionado cuáles son 

los tributos, costos y gastos que deberán asumir en la transferencia del 

derecho de dominio de las viviendas a su nombre. 

17.  Obtener todas las licencias, permisos y trámites a que haya lugar, bajo su 

costo y riesgo, para el desarrollo de los proyectos seleccionados  y 

garantizar que se encuentren vigentes durante la ejecución de los 

proyectos. 

18.  Abstenerse de realizar al FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA DE 

INTERÉS PRIORITARIO PARA AHORRADORES o a sus Fideicomitentes, 

cualquier solicitud de concepto o reclamación en relación con el presente 

proceso y el futuro contrato que se llegare a suscribir. 

19.  Mantener indemne a FONVIVIENDA,  a la Cajas de Compensación Familiar 

COMFIAR, al FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS 

PRIORITARIO PARA AHORRADORES, y a la Fiduciaria Bogotá como 

vocera del Fideicomiso,frente a cualquier reclamación que se llegare a 

presentar por parte de los hogares potenciales beneficiarios y hogares 

beneficiarios del programa VIPA, en relación con contratos, acuerdos, 

documentos pre contractuales o contractuales suscritos entre el 

constructor, y los referidos hogares. 

20.  Entregar  la  información  que  solicite  el  Fideicomiso  y/o  el  supervisor  

designado  o contratado por este, en relación con la escrituración y entrega 

de las viviendas y/o el desembolso de los créditos otorgados a los 

beneficiarios del programa VIPA. 

21.  Responder por la estabilidad de las viviendas, así como por los acabados 

de las mismas, ante su adquirente, de acuerdo con lo establecido en las 

normas vigentes. 

22.   Realizar todas las actuaciones necesarias para el desenglobe jurídico de 

las viviendas, la solicitud de desenglobe catastral de las mismas, la 

entrega de las zonas de cesión del proyecto, la constitución del 

reglamento de propiedad horizontal, la entrega de las redes de servicios 

públicos, y todas las demás actuaciones a que haya lugar de acuerdo con 

las normas vigentes, para la debida ejecución y entrega de las viviendas 

y de los proyectos. 



 

 

  

23.  Transferir a favor de los beneficiarios del programa VIPA y otros 

adquirentes, el derecho real de dominio de las viviendas que se ejecuten 

en los proyectos objeto del presente proceso y cuya existencia haya sido 

certificada por el supervisor designado o contratado por el Fideicomiso, sin 

sujeción a ninguna limitación, gravamen o condición resolutoria, invasión 

total o parcial, y asumiendo el saneamiento en todos los casos señalados 

por la ley. La transferencia deberá realizarla al beneficiario del Programa 

VIPA, como cuerpo cierto, comprendiendo todas sus mejoras, 

instalaciones, servicios, anexidades, usos y servidumbres que legal y 

naturalmente le correspondan. Las viviendas deben estar jurídicamente 

individualizadas para proceder a su transferencia. 

Solo se aceptará que en los folios de matrícula inmobiliaria en que figuren 

como titulares del derecho de dominio los beneficiarios del programa VIPA 

y otros adquirentes, aparezcan inscritas servidumbres para la 

infraestructura de servicios públicos domiciliarios y un solo gravamen 

hipotecario cuyo acreedor sea la entidad que haya financiado al hogar 

beneficiario para lograr el cierre para la adquisición de la vivienda, lo 

anterior, de acuerdo con lo indicado en la escritura pública respectiva. 

Se verificará igualmente que los beneficiarios del programa VIPA u otros 

adquirentes cuyo cierre financiero sea con subsidios de vivienda, hayan 

constituido patrimonio familiar inembargable sobre las viviendas, en los 

términos de los artículos 60 de la ley 9ª de 1989 y 38 de la Ley 3ª de 1991. 

24.  Realizar la entrega material de las viviendas a los beneficiarios del 

programa VIPA y/u otros adquirentes, a paz y salvo por concepto de todos 

los tributos, impuestos, tasas, contribuciones y valorizaciones, servicios 

públicos domiciliarios y cuotas por concepto de administración, cuando sea 

el caso. El acta de entrega material a los adquirentes de las viviendas 

deberá tener la manifestación expresa de encontrarse a paz y salvo por 

todos los conceptos mencionados e igualmente deberá indicar que el 

oferente ha hecho entrega al beneficiario, de los manuales de operación y 

mantenimiento de la vivienda. 

25.   Aportar  la garantía exigida en el numeral  4.7 de este documento, la cual 

deberá ser expedida de acuerdo con lo señalado en el mismo numeral. 

26.   Entregar toda la documentación requerida en el numeral 6 de “desembolso 

de los recursos del subsidio familiar de vivienda” a que hace referencia los 

términos de referencia de la convocatoria no, 071, y en el presente 

documento.  



 

 

  

27.  El constructor deberá asumir bajo su costa y riesgo, toda multa y/o sanción que le 

fuere impuesta a COMFIAR por causales de incumplimiento, como oferente de los 

proyectos. 

28. Las demás a las que se refiere este documento, sus anexos, los términos de 

referencia y adendas de la convocatoria no. 071, y las que le correspondan en su 

condición de urbanizador, constructor y vendedor, de acuerdo con las normas 

vigentes. 

 

6.31 NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN. 

El proponente y futuro contratista se obliga a cumplir con las especificaciones y normas 

técnicas exigidas en la materia en el anexo técnico de la presente invitación, y en los 

términos de referencia de la convocatoria 071 de 2014, adelantada por FIDUBOGOTA, en 

la cual resultaron habilitados los proyectos de vivienda objeto del presente proceso. El 

incumplimiento a las mismas o su pretermisión, será por su cuenta y riesgo, y deberá asumir 

a su costo, las actividades, trámites u obras necesarias para su efectivo cumplimiento.     

 

6.32 VEEDURÍA DE LOS TRABAJOS. 

La veeduría tiene como propósito servir de canal de comunicación entre las demás 

entidades, la comunidad y COMFIAR, en lo relacionado con la ejecución del proyecto, 

logrando de esta manera desarrollar los principios constitucionales de participación 

ciudadana, deber y control en la función del Estado. 

6.33. CALIDAD DE LA OBRA. 

El contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayos de 

laboratorio que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo 

ambiental del proyecto y entregará a la interventoría los resultados de los mismos dentro 

de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la fecha de su obtención, para que ésta verifique 

si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificación de la interventoría 

no exonerará de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma. 

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el 

trabajo subsiguiente, el contratista informará a la interventoría para que ésta proceda a 

medir la obra construida. Si así no procediere el contratista, la interventoría podrá ordenarle 



 

 

  

por escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para que ésta pueda ejercer 

sus funciones de control. 

El contratista efectuará este trabajo y el de reacondicionamiento posterior sin que ello le dé 

derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a extensiones al plazo de ejecución. 

COMFIAR podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos 

empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados 

previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación de 

suministro defectuoso. 

Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la 

obra de mano por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construcción 

o por defectos en ella misma, deberá ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del 

contratista. Además el contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales 

o elementos defectuosos. COMFIAR podrá retirar los materiales o los elementos y 

reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo 

del contratista. 

Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la construcción, 

deberán ser adecuados y suficientes para las características y la magnitud del trabajo por 

ejecutar. COMFIAR directamente o por intermedio de la interventoría se reserva el derecho 

de rechazar y exigir el reemplazo o reparación por cuenta del contratista de aquellos 

equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o que 

por sus características constituyen un peligro para el personal o un obstáculo para el buen 

desarrollo de las obras. Se exigirá siempre el suministro y mantenimiento en buen estado 

de funcionamiento del equipo básico requerido para la construcción de las obras. 

 

6.34 DISPOSICIÒN DEL LOTE DE TERRENO DE LOS RESPECTIVOS PROYECTOS. 

La entidad contratante pondrá a disposición de cada uno de los proyectos objeto de la 

presente invitación, los respectivos lotes de terreno para su desarrollo y ejecución. 

No obstante, frente al lote de terreno necesario para el proyecto Ciudadela Comfiar de la 

ciudad de Arauca, el contratante deja constancia que a la fecha aún se encuentra en trámite 

de adquisición, con promesa de compraventa, por lo que se entenderá que el proponente 

con la presentación de la propuesta, conoce plenamente esta situación, y asume bajo su 

cuenta y riesgo la eventual fallida adquisición de dicho lote por parte del contratante, y la 

consecuente imposibilidad de ejecución del proyecto Ciudadela Comfiar, renunciando 

expresamente a cualquier reclamación extrajudicial y/o judicial derivada de tal eventualidad 



 

 

  

ante COMFIAR, por lo que exime  a esta última de responsabilidad alguna. No obstante lo 

anterior, el contratante podrá poner a disposición otro predio, siempre y cuando así lo 

autorice el FIDEICOMISO –FIDUBOGOTA, caso en el cual el proponente (constructor) 

deberá ajustarse a los cambios a que haya lugar, sin que esto ocasione un mayor valor a 

su propuesta.     

 

6.35 PLAZO PARA ENTREGAR LA OFERTA: 

La oferta deberá ser entregada a más tardar el día 18 de febrero de 2015, hasta las 11:30 

a.m. en las instalaciones de la Unidad Vivienda, ubicada en la calle 22  no. 16-51, piso 1,  

de la ciudad de Arauca-Arauca.  
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Atentamente,  



 

 

  

 

 

(ORIGINAL FIRMADO POR SU TITULAR) 

EHIANA GALEANO REYES  

Directora Administrativa  

 

 

 

 

Proyectó y revisó requisitos de experiencia y técnicos: 

Diego Fernando Caballero Rojas, Arquitecto contratado; Gina Gigliola Tocaría Sarmiento, Jefe Unidad Vivienda.  

 

 

Proyectó y revisó requisitos financieros y presupuesto: Elkin Vladimir Acosta Velásquez, Jefe División Financiera.  

 

 

Proyectó y revisó requisitos legales: Jean Pierre Daniel Sandoval Pinzón, Asesor Jurídico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

ANEXO No. 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 
Arauca,  a los ____________ (número) días del mes de ________ de 2015. 
 
 
 
Señores 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA – COMFIAR. 
Ciudad. 
 
ASUNTO: INVITACIÓN PUBLICA No. 001 DE 2015 . 
 
Cordial saludo, 
 
Los suscritos                                                                                                 , de 
acuerdo con las condiciones que se estipulan en los documentos del proceso de 
selección de  la referencia, hacemos la siguiente oferta y en caso de ser 
seleccionado el(los) proyecto(s) que presentamos, nos comprometemos a cumplir 
todas las obligaciones incorporadas en los términos de referencia y sus anexos. 
 
Declaramos así mismo: 
 
1. Que esta oferta sólo compromete al suscrito (o a la entidad que represento), el 
cual tiene la capacidad  jurídica  para  cumplir  todas  las  obligaciones  que  se  
derivan  de  términos  de referencia del proceso de selección. 
 
2. Que en mi condición de representante legal del proponente tengo la capacidad 
de actuar en nombre y representación del mismo, y de adelantar todas las 
actuaciones necesarias para dar cumplimiento a todas las obligaciones que se 
derivan de la invitación pública del asunto. 
 
3. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial 
en esta oferta. 
 
4. Que conocemos la totalidad de la información general y especial, y demás 
documentos del proceso de invitación publica No. 001 de 2015, junto con sus 
anexos y demás documentos complementarios como la totalidad propuesta 
presentada por COMFIAR con la cual resultó seleccionada de la Convocatoria No. 
071 Fidubogotá - VIPA - Arauca, y aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 



 

 

  

 
5. Que en caso de ser seleccionado para la ejecución de los proyectos nos 
comprometemos  a  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  nuestra  propuesta, en 
la Invitación Pública No. 001 de 2015 y anexos, y en  los términos de referencia y 
anexos de la convocatoria no. 071-FIDUBOGOTA. 
 
6. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad 
o conflicto de interés de las señaladas en la ley, decreto y la Constitución Política. 
 
7. Que ni el suscrito ni la entidad que represento, ni los miembros del proponente 
(según sea el caso) hemos sido sancionados por incumplimientos contractuales 
relacionados con la construcción. 
 
8. Que ni el suscrito ni la entidad que represento, ni los miembros del proponente 
(según sea el caso) hemos sido objeto de medidas administrativas de 
incumplimiento por parte de las entidades otorgantes de subsidios dentro de los 10 
años anteriores a la fecha de cierre del proceso.  
 
9. Que   con   la   presente   propuesta   entrego     (incluir  el  número)  sobres  
sellados. 
 
10. Que conozco las especificaciones y condiciones establecidas en el anexo 
técnico (Anexo No. 4), en la invitación pública No. 001 de 2015, y de los términos 
de referencia de la Convocatoria 071, y la propuesta que presento cumplen y/o 
cumplirán tales condiciones y especificaciones a cabalidad. 
 
11. Que  conocemos  y  aceptamos  que  las  viviendas  que  se  desarrollen  en  
con la propuesta seleccionada se deberán transferir a los futuros adquirientes que 
señale COMFIAR. No obstante, conocemos y aceptamos que las  viviendas  que  
se  desarrollen sean entregadas a beneficiarios del Programa de Vivienda de Interés 
Prioritario para Ahorradores, los cuales deben cumplir las condiciones establecidas 
en el decreto 1432 de 2013, modificado por el Decreto 2391 de 2013, y que deberán 
ser identificados y seleccionados de acuerdo con lo establecido en los mismos 
decretos y en los términos de referencia respectivos a la Convocatoria No. 071. 
 
12. Que conozco las características de los sitios donde se desarrollaran los trabajos. 
 
13. Que no me hallo incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad 
señaladas en el Decreto 2463 de 1981, ni en ninguna otra causal de rango 
constitucional ni  Legal, ni de conflicto de interés de que trata el artículo 23 de la Ley 



 

 

  

789 de 2002, y que no me encuentro en ninguno de los eventos de prohibiciones 
especiales para contratar. 
 
14. Que si la oferta es aceptada, me comprometo a cancelar los impuestos a que 
haya lugar, y a realizar todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento y 
legalización, en los plazos señalados por la Entidad. 
15. Que me comprometo a cumplir el plazo del contrato de conformidad con lo 
solicitado en la invitación, contado a partir de la aprobación del acta de iniciación. 
 
16. Que me obligo a mantener a COMFIAR, libre de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de mis actuaciones o de 
la de mis subcontratistas o dependientes. 
 
17. Que acepto en forma íntegra, la aplicación (cuando hubiere lugar), de todas y 
cada una de las disposiciones contenidas en el contrato frente a temas de 
eventuales incumplimientos. 
 
18.  Que  la  presente  oferta  consta _______ sobres,  cada  uno  con ______, y 
__________ folios,  de  respectivamente. 
 
Atentamente, 
  
 
Nombre Representante Legal      
Cédula de Ciudadanía No. _____________ de _______________   
Nit. (si aplica)      
Dirección    
Teléfono     Fax    
Correo electrónico                                      
Ciudad    
 
 
____________________________ 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  

 
 

 
 
 
 

 



 

 

  

ANEXO No 1 A. 
MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÒN 

TEMPORAL 
 
 
Lugar, fecha 
 
 
Señores 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA-COMFIAR 
Arauca 
 
 
 
REFERENCIA: INVITACIÒN PÚBLICA NO. 001 de 2015 
 
 
 
Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y 
__________________ (nombre del Representante Legal), debidamente 
autorizados para actuar en nombre y representación de 
_________________________ (nombre o razón social del integrante) y 
___________________________ (nombre o razón social del integrante), 
respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido 
asociarnos en CONSORCIO (O UNION TEMPORAL), para participar en la invitación 
a presentar propuesta cuyo objeto es ___________________________,  y por lo 
tanto, expresamos lo siguiente: “ELABORACIÒN, REVISIÓN, AJUSTE Y 
DESARROLLO DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE 
LLAVE EN MANO, DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA CIUDADELA COMFIAR 
EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, Y VILLA FLORES EN EL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA-DEPARTAMENTO DE ARAUCA.”, y por lo tanto expresamos lo 
siguiente: 
 
1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y 
liquidación del contrato. 
 
2. El Consorcio está integrado por: 
 
 NOMBRE PARTICIPACIÓN 
 (%) (1) 
 _________________________ ______________ 



 

 

  

 _________________________ ______________ 
 _________________________ ______________ 
 
(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación 
de los miembros, debe ser igual al 100%. 
 
3. El Consorcio se denomina CONSORCIO    _____________________. 
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria, ilimitada y 
mancomunada. 
5. El representante del Consorcio es ____________________________ 
(indicar el nombre), identificado con C. C. No. ______________ de 
____________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar 
la oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar 
todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y 
liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades. 
 
6. Que no nos hallamos incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad 
señaladas en el Decreto 2463 de 1981, ni en ninguna otra causal de rango 
constitucional ni  Legal, ni de conflicto de interés de que trata el artículo 23 de la Ley 
789 de 2002, y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones 
especiales para contratar. 
 
7.   La sede del Consorcio es: 
 
Dirección de correo ___________________________________________ 
Dirección electrónica ___________________________________________ 
Teléfono ___________________________________________ 
Telefax ___________________________________________ 
Ciudad ___________________________________________ 
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 
20__. 
 
 

______________________________________________ 
(Nombre y  firma 

de cada uno de los integrantes) 
 
 

______________________________________________ 
(Nombre y  firma  del Representante del Consorcio) 



 

 

  

 
 
 

ANEXO No. 2 
 

INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS  
(PROPUESTA ECONOMICA) 

VALOR DE LA UNIDAD DE VIVIENDA POR PORYECTO. 
M2 DE CADA UNIDAD DE VIVIENDA A CONSTRUIR POR PROYECTO. 

 
No. DE 
IDENTI 

FICACI ÓN 
DEL 

PROYE 
CTO 

 
 
 
 

NOMBRE 
DEL 

PROYECTO 

 
 
 
 

MUNICIPIO 
EN QUE SE 
UBICA EL 

PROYECTO 

 
 
 
 

DIRECCIÓN 
(Nomenclatura  

Oficial) 

 
 
 

No. de 
viviend

as 
constr

uir. 

 
 

Área construida 
de las viviendas 
a desarrollar, en 

m2 
(Según mínimos 
establecidos en 

la Nota 1). 

Valor total de la 
vivienda 
ofrecida, 

incluidos todos 
los tributos, en 

SMLMV 
(No podrá 
superar los 

SMLMV de la 
Nota 2 so pena 
de rechazo de 
la propuesta) 

Fecha de 
terminación 

de las 
viviendas 
(La fecha 
será como 
máximo el 

20 de 
septiembre 
de 2015). 

1. Ciudadela 
COMFIAR 

Arauca Lote terreno que  
comprende porciones 
de dos predios de 
mayor extensión, el 
primero de ellos, 
“finca el rancho de 
tomas” y lote #70 “LA 
CASCADA”. 
 

540 M2 SMLMV  

2. Villa Flores Arauquita Calle 4ª No 10 – 30 
Barrio Las Palmeras 

130 M2 SMLMV  

 
Atentamente,  
 
 
____________________________________________ 
Nombre y Firma del Proponente o su Representante Legal 
 
NOTA 1. El área construida de las viviendas a desarrollar será de mínimo 48.27M2 para el proyecto Ciudadela Comfiar 
mientras que para el proyecto Villa Flores un área mínima de 45.37M2 . 
NOTA 2: El valor total de la vivienda ofrecida, incluidos todos los tributos no podrá superar los siguientes valores, para el caso 
del proyecto Ciudadela Comfiar hasta 60 SMMLV, mientras que para Villa Flores hasta 59 SMMLV, estos valores en SMMLV 
corresponde a cada solución a desarrollar. 

 



 

 

  

ANEXO No. 3 
 

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS 
 
 
_____________________________,  Identificado  como  aparece  al  pie  de  mi  
firma, obrando  en mi propio nombre y/o en representación de_______________: 
Realizo la siguiente Declaración de Origen de Fondos a COMFIAR y a la 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., de conformidad con lo establecido en el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, Decreto 663 de 1993, la Ley 190 de 1995, la 
Circular Básica Jurídica 007 de 1996 emitida por la Superintendencia Bancaria, el 
Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000 y las demás normas legales 
concordantes para la constitución de negocios fiduciarios. 
 
1. Los recursos con los que desarrollo o desarrollaré como Constructor los proyectos 
que oferto a COMFIAR ante la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., provienen de las 
siguientes fuentes: (DEBE incluir la Descripción y detalle de la ocupación, oficio, 
profesión, actividad, negocio, etc.) 
 
2. Declaro que los recursos con los que desarrollo o desarrollaré como Constructor 
los proyectos que oferto a COMFIAR ante la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., no 
provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano, 
Ley 599 de 2000 (Art. 323), o en cualquier norma legal que lo modifique o adicione. 
 
3. No admitiré que terceros adicionen recursos a los proyectos que como 
Constructor desarrollo o desarrollaré con fondos provenientes de actividades ilícitas 
contempladas en el Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000, ni efectuaré 
transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas 
con las mismas. 
 
4. Informaré inmediatamente de cualquier circunstancia que modifique la presente 
declaración. 
 
5. Autorizo a dejar sin efecto cualquier certificación de disponibilidad de recursos o 
instrucción para el desembolso de recursos para cofinanciar la adquisición de las 
viviendas que se ejecuten en el proyecto ofrecido en el caso de infracción de 
cualquiera de los numerales anteriores o en el eventual caso de que por aplicación 
de normas sancionadas posteriormente a la firma de este documento se invaliden 
las declaraciones por mi efectuadas, eximiendo por lo tanto a COMFIAR y a la 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., de toda responsabilidad que se derive por información 



 

 

  

errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la 
violación del mismo. 
 
6. Me comprometo a actualizar al menos una vez cada año los datos e información 
que fueren requeridos por COMFIAR y la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
 
En constancia de haber leído y acatado lo anterior firmo el presente documento a 
los ________ días del mes de ______ de _____ en la ciudad de ___________ . 
 
Atentamente, 
 
 
 
_______________________________________________ 
Nombre y Firma del Proponente o su Representante Legal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

 
ANEXO 4 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS VIVIENDAS Y OBRAS DE 

URBANISMO MÍNIMAS A CUMPLIR POR EL CONSTRUCTOR  
 
1.   VIVIENDA. 
 
1.1. ESPECIFICACIONES GENERALES QUE DEBE TENER CADA UNA DE LAS 
VIVIENDAS: 
 
•Las viviendas deben estar definidas como Viviendas de Interés Prioritario VIP. El 
valor total de la vivienda ofrecida corresponderá al señalado en el anexo No. 2 
diligenciado por el proponente, este valor deberá estar en concordancia con el valor 
máximo a pagar al Constructor por Vivienda en SMMLV tanto para el proyecto 
Ciudadela Comfiar (hasta 60 SMMLV) como para el proyecto Villa Flores (hasta 59 
SMMLV), de acuerdo a lo contenido en el numeral denominado “Presupuesto 
Oficial” de la presente invitación pública, y a lo contenido en dicha invitación de 
manera integra. Deben ser viviendas multifamiliares. El no cumplimiento de lo 
consignado anteriormente será causal de rechazo. 
 
•El área construida mínima será la señalada en el Anexo No. 2 de acuerdo con lo 
diligenciado por el proponente. Para diligenciar dicho anexo el proponente deberá 
como mínimo ofrecer las áreas mínimas establecidas en el numeral de 
“Especificaciones Técnicas” de la presente Invitación Pública, de no tener esto en 
consideración, se tomará como causal de rechazo. 
  
•El proyecto de vivienda debe construirse cumpliendo con las licencias de 
construcción y urbanización debidamente expedidas por el curador urbano o la 
autoridad municipal competente  según  sea el  caso,  y  será  responsabilidad  del 
proponente Constructor seleccionado  el cumplimiento del contenido de la misma. 
Igualmente será su responsabilidad obtener la prórroga de las licencias urbanísticas 
a que haya lugar. 
 
•Será responsabilidad del proponente Constructor seleccionado tramitar y obtener 
las modificaciones de las licencias de urbanización y/o construcción. En estos 
casos, el proponente deberá presentar previo visto bueno de la Interventor 
designada al Contratante, para que este a su vez presente ante el supervisor 
designado o contratado por el Fideicomiso el acto administrativo por medio del cual 
se modifica la licencia precisando los aspectos modificados y aportando los 
respectivos soportes. El supervisor designado o contratado por el Fideicomiso, 



 

 

  

deberá verificar que la modificación presentada cumpla con las condiciones 
establecidas en los términos de referencia, el anexo técnico, y la propuesta 
seleccionada. 
 
•Las viviendas se ubicarán en lotes urbanizados, ubicados en suelo urbano, y aptos 
para el desarrollo del proyecto, acorde con el POT, o que hagan parte de 
Macroproyectos de Interés Social Nacional adoptados. Se entiende por lote 
urbanizado aquel que cuente con la creación de espacios públicos y privados y la 
construcción de las obras de infraestructura de servicios públicos y de vías, andenes 
y sardineles, que permitan la adecuación y dotación de estos terrenos para la 
construcción de edificaciones, de acuerdo con las normas urbanísticas vigentes. 
 
•Las viviendas deben contar con todos los estudios y diseños, tales como los 
arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, sanitarios, eléctricos y de 
telecomunicaciones, conforme a la normatividad vigente en la materia y contar con 
las respectivas licencias urbanísticas. En todo caso, los mencionados estudios y 
diseños deberán ser acordes con las características propias   de   cada   municipio,   
las   normas   urbanísticas   respectivas   y   los   Planes   de Ordenamiento Territorial, 
Planes Básicos de Ordenamiento Territorial o Esquemas de Ordenamiento 
Territorial. 
 
•El diseño estructural y los materiales utilizados, deben cumplir con  las normas 
colombianas de diseño y construcción sismo resistente, NSR-10. (Ley 400 de 1997, 
Decretos 926 de 2010, 2525 de 2010, 092 de 2011 y 340 de 2012.). En caso de que 
el proyecto haya tramitado las licencias, en vigencia de la Norma Sismo Resistente 
NSR-98 y las mismas se encuentren  vigentes para la  fecha  de  presentación de  
la propuesta  y el desarrollo  del proyecto,  se  permitirá  la  presentación  de  las  
mismas  y  se  considerará  cumplido  este requisito. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en los Decretos 926, 1469 y 2525 de 
2010. 
 
•Las  Instalaciones  hidráulicas,  sanitarias  y  eléctricas,  incluyendo  materiales,  
puntos  y aparatos, deben cumplir en lo pertinente con el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Sanitarias RAS 2000, Norma NTC 1500 Código Colombiano de 
Fontanería (Ley 373 de 1997, Decreto 3102 de 1997, Decreto 1052 de 1998, 
Resolución 1096 de 2000 y actualizaciones) y el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas RETIE (Resolución No 18 0398 de 2004 del Ministerio de 
Minas y Energía y actualizaciones). En todo caso las bajantes,  desagües  y  tuberías  
de  ventilación  deberán  quedar  protegidas  en  ductos  o incrustadas en los muros, 
placas o en el cielo raso. 
 



 

 

  

•El diseño y la construcción de las redes internas de telecomunicaciones de la 
vivienda, deberán cumplir con las disposiciones normativas vigentes en la materia. 
Se debe tomar como  referencia  la  Resolución  No.  4262  de  15  de  julio  de  2013  
de  la  Comisión  de Regulación de Comunicaciones. 
 
•Los  proyectos  que  contemplen  Instalaciones  de  gas  domiciliario,  incluyendo 
materiales, puntos y aparatos, deben cumplir en lo pertinente con el Reglamento 
Técnico de Gasodomésticos (Resolución 1023 de 2004, Resolución 80505 de 1997 
del Ministerio de Minas y Energía y actualizaciones). Se deberá contar con mínimo 
1 salida para estufa y estará incluido el medidor de gas, los derechos de conexión 
y el regulador. Estas conexiones serán obligatorias en caso de que el(los) predio(s) 
en que se localice el proyecto tenga(n) cubrimiento de este servicio. 
 
•La vivienda deberá estar conformada como mínimo con un espacio para sala - 
comedor, 2 alcobas independientes, cocina, baño. En el caso de vivienda unifamiliar 
o bifamiliar deberá contar con patio y  cuando se trate de vivienda multifamiliar con 
zona de ropas. 
 
•El cerramiento de los patios deberá construirse con una altura mínima de dos 
metros (2.00 mts); con muros en mampostería o prefabricados y utilizando 
materiales cerámicos, pétreos o concreto. Estarán prohibidos los cerramientos en 
materiales ligeros o en cercas vivas. Lo anterior sin perjuicio de las normas 
urbanísticas   del respectivo plan de ordenamiento territorial. 
 
•En el caso en que las viviendas requieran una o varias escaleras, la(s) misma(s) 
debe(n) cumplir con lo establecido en la Norma de Sismorresistencia NSR-10 Título 
K. En especial, la profundidad de la huella, ancho mínimo de la huella, altura de la 
contrahuella y el ancho mínimo de la escalera. La escalera debe contar con 
pasamanos o baranda, metálico o de madera. 
 
•La vivienda deberá contar con ducha, sanitario, lavamanos, lavaplatos, lavadero, 
puertas, ventanas y vidrios, cumpliendo con las especificaciones técnicas 
respectivas, además de los servicios públicos domiciliarios instalados y funcionales. 
Se deberán suministrar los respectivos medidores y contadores.  
 
•Con el fin de garantizar la ventilación del baño, éste debe tener una ventana o una 
tubería de ventilación debidamente protegida por ducto o chimenea hasta la 
cubierta, la cual deberá terminar en un codo con el fin de evitar que la lluvia ingrese 
a la tubería. 
 



 

 

  

•Cuando así lo exija la Entidad Prestadora de Servicios Públicos o entidad 
competente, deberá contar con Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de 
acuerdo con lo establecido por las normas respectivas y los diseños Hidráulicos 
aprobados. 
 
•El proponente debe considerar la variación de altura libre de las viviendas, de 
acuerdo con el clima del lugar en que se desarrollarán las mismas.  La altura libre 
entre pisos de las viviendas  debe  corresponder  a  lo  señalado  en  la  norma  
urbanística   del  plan  de ordenamiento territorial, los instrumentos que lo desarrollan 
y complementen o la licencia de construcción. 
 
•Las áreas de los distintos espacios deben ser calculadas permitiendo su 
funcionalidad y permitiendo la óptima instalación del mobiliario respectivo. 
 
•Para el caso de viviendas multifamiliares, en los puntos fijos, el piso deberá estar 
en las mismas condiciones señaladas en el numeral 1.2.5.1 de este anexo. Los 
muros de los puntos fijos deben ir con mampostería, o concreto a la vista, o 
estucados y pintados con vinilo, o cualquier otro acabado  que tenga iguales o 
mejores condiciones de  calidad y durabilidad. Además las escaleras deben contar 
con pasamanos o barandas metálicas debidamente pintadas y los medidores de los 
servicios públicos domiciliarios deben estar debidamente marcados con la 
identificación de cada vivienda. 
 
•En todo caso las obras deben ejecutarse al amparo de una licencia vigente, 
considerando que realizar obras sin licencia, constituye una infracción urbanística 
sancionable en los términos de los artículos 1 y 2 de la Ley 810 de 2003. 
 
1.2. ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE DEBE TENER CADA UNA DE 
LAS VIVIENDAS: 
 
1.2.1.    PUERTAS Y VENTANAS 
 
1.2.1.1. Marcos y puertas 
 
Las viviendas unifamiliares y bifamiliares, deberán contar con la instalación de al 
menos dos (2) puertas por vivienda con sus respectivos marcos, así: 
 
-  Una puerta en acceso principal, la cual debe ser metálica, al igual que el marco 
de la misma; y 
-  Una puerta en el baño, la cual puede ser metálica o de madera. 



 

 

  

-  Cuando el diseño arquitectónico establezca una en la salida posterior, también se 
exigirá una puerta metálica para la misma. 
Además, las habitaciones deberán contar con marco de madera y/o metálico 
instalado. 
 
En viviendas multifamiliares en edificios de apartamentos, se deberán instalar al 
menos dos (2) puertas por vivienda con sus respectivos marcos, así: 
 
-  Una puerta en acceso principal la cual podrá ser metálica o en madera;  
-  Una puerta en el baño, la cual podrá ser metálica o en madera. 
 
Además, las habitaciones deberán contar con marco de madera y/o metálico 
instalado. 
 
En caso de que la puerta de acceso sea metálica, ésta deberá ser con marco y ala 
metálica, mínimo calibre 20. Deberán incluir cerradura y manija, pintura 
anticorrosiva y pintura a base de aceite para su acabado. La puerta para el baño 
deberá tener marco. Debe incluir bisagras, cerradura y demás elementos para su 
correcto funcionamiento. 
 
1.2.1.2. Ventanas 
 
Las ventanas deben ser en aluminio u otro material aprobado por una norma técnica 
colombiana, con sus respectivos vidrios, como mínimo de 3 mm, que garanticen 
durabilidad y seguridad a los habitantes. Para las viviendas en clima cálido, el 
oferente puede presentar una alternativa de ventanas, que garantice la ventilación 
óptima de las viviendas. 
 
1.2.2.    APARATOS SANITARIOS E HIDRÁULICOS 
 
1.2.2.1. Sanitarios 
 
La vivienda deberá tener como mínimo un aparato sanitario con sus respectivos 
accesorios y contar con las conexiones necesarias, tanto a las redes de agua 
potable como a las  tuberías de desagüe, atendiendo las indicaciones de los 
fabricantes y las establecidas en los diseños hidráulicos y sanitarios aprobados por 
la autoridad competente. 
 
 
 
 



 

 

  

1.2.2.2. Lavamanos 
 
La vivienda deberá tener como mínimo un lavamanos con sus respectivos 
accesorios y contar con las conexiones necesarias, tanto a las redes de agua 
potable como a las  tuberías de desagüe, atendiendo las indicaciones de los 
fabricantes y las establecidas en los diseños hidráulicos y sanitarios aprobados por 
la autoridad competente. 
 
1.2.2.3. Ducha 
 
La vivienda deberá tener como mínimo una ducha con sus respectivos accesorios 
y contar con las conexiones necesarias, tanto a las redes de agua potable como a 
las tuberías de desagüe, atendiendo las indicaciones de los fabricantes y las 
establecidas en los diseños hidráulicos y sanitarios aprobados por la autoridad 
competente. 
 
1.2.2.4. Incrustaciones 
 
El baño de la vivienda deberá tener como mínimo las siguientes incrustaciones: un 
portarollo para el papel higiénico, una jabonera y toallero para el lavamanos, una 
jabonera y un gancho para la ducha. 
 
1.2.2.5. Mesón y lavaplatos 
 
La vivienda deberá tener como mínimo un mesón de 50 cms por 1.20 metros con 
lavaplatos, base y los accesorios respectivos (incluyendo sifón, canastilla y llave 
terminal cromada) y contar con las respectivas conexiones tanto a las redes de agua 
potable como a las   tuberías de desagüe, atendiendo las indicaciones de los   
fabricantes y las establecidas en los diseños hidráulicos y sanitarios aprobados por 
la autoridad competente. 
 
1.2.2.6. Lavadero 
 
La vivienda deberá tener como mínimo un lavadero con base completa, en 
mampostería o concreto, y los accesorios respectivos (incluyendo sifón, rejilla y llave 
terminal metálica y cromada). Además, debe contar con las respectivas conexiones 
tanto a las redes de agua potable como a las tuberías de desagüe, atendiendo las 
indicaciones de los   fabricantes y las establecidas en los diseños hidráulicos y 
sanitarios aprobados por la autoridad competente. 
 
 



 

 

  

1.2.2.7. Puntos para lavadora 
 
Se deberán suministrar los puntos hidráulicos y sanitarios necesarios para la 
conexión de una lavadora. Se debe entregar como mínimo una salida de agua fría 
con tapón a presión y tubo de desagüe para la lavadora, el cual, en caso de no estar 
incrustado, deberá estar asegurado con abrazaderas metálicas al muro. 
 
Nota: Para todos los Aparatos Sanitarios e Hidráulicos descritos en esta sección, 
se debe tener en cuenta además de los reglamentos técnicos citados en el presente 
documento, las disposiciones establecidas en la Ley 373 de 1997, el Decreto 3102 
de 1997, la Resolución 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el 
sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS-2000 y la Norma Técnica 
Colombiana NTC-920-1 del ICONTEC, así como las que las modifiquen, adicionen 
o sustituyan. 
 
1.2.3.    INSTALACIONES Y APARATOS ELÉCTRICOS 
 
Las instalaciones eléctricas, incluyendo materiales, puntos, aparatos, toma 
corrientes, salidas de iluminación, interruptores, entre otros, deben cumplir en lo 
pertinente con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 
(Resolución No 18 0398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energía y 
actualizaciones) y deben estar conforme al diseño eléctrico aprobado por la 
autoridad competente. Así mismo se deberá suministrar los puntos y aparatos 
necesarios para la conexión de una lavadora, un toma corriente para cada alcoba y 
toma corriente en el baño. 
 
1.2.4.    SERVICIOS   DE   TELECOMUNICACIONES,   INSTALACIONES   Y   
TOMAS   DE CONEXIÓN DE USUARIO 
 
Las instalaciones y tomas de conexión de usuarios necesarios para acceder a los 
servicios públicos que prestan los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones - Internet y los proveedores de servicios de radiodifusión sonora 
y de televisión, según sea el caso, deberán cumplir con las disposiciones normativas 
vigentes en la materia y especialmente con la Resolución No. 4262 de 15 de julio 
de 2013 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en lo que corresponda. 
 
Como mínimo se debe garantizar el conjunto de ductos y tres (3) tomas de conexión 
de usuario, así: 
 
a)   Uno para servicios de TB + Banda ancha (teléfono).  
b)   Uno para servicios de TLCA (Internet). 



 

 

  

c)   Uno para servicios RTV (televisión), en la sala o en la alcoba.  
 
Es importante tener en cuenta, que es obligación del constructor, diseñar, 
suministrar, construir, instalar y dejar habilitada la red interna de telecomunicaciones 
del inmueble, incluida la infraestructura física necesaria, sin incluir cableado, para 
que ésta pueda soportar la oferta de servicios de los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones - Internet, y de los proveedores de televisión y de 
radiodifusión sonora en Colombia, bajo diferentes soluciones tecnológicas ofrecidas 
y bajo una misma red interna. 
 
En multifamiliares, en el sótano o primer piso de cada torre, debe instalarse una caja 
de conexión independiente para cada uno de los servicios con el fin de que la 
empresa prestadora del servicio público domiciliario pueda realizar la conexión 
respectiva. 
 
En todo caso, el oferente debe garantizar que los ductos a que haya lugar, permiten 
la prestación óptima de los servicios públicos domiciliarios respectivos. 
 
1.2.5.    PISOS Y ENCHAPES 
 
1.2.5.1. Pisos 
 
Los pisos deberán ser como mínimo en concreto a la vista, llanado (nivelado), liso 
y apto para su uso, y deberán comprender incluso la zona de lavadero. 
 
1.2.5.2. Enchape del piso 
 
Debe contar con enchape de piso en toda el área del baño. 
 
1.2.5.3. Enchape de los muros de baño, cocina y lavadero 
 
El enchape de las zonas húmedas de ducha, lavamanos, lavaplatos y lavadero, 
deberá ser en cerámica y cumpliendo las siguientes especificaciones: 
 
• El enchape de las paredes de la ducha, lavamanos y aparato sanitario, 
deberán tener una altura mínima de 1.80 metros. 
• El enchape de la pared del lavaplatos deberá tener una altura mínima de 40 
centímetros, contados a partir del nivel del mesón, y como mínimo una longitud igual 
a la del mesón. 



 

 

  

• El  enchape  de  la  pared  del  lavadero  deberá  tener  como  mínimo  una  
altura  de  40 centímetros, contados a partir del nivel superior del lavadero y una 
longitud igual a la del lavadero. 
 
1.2.6.    CUBIERTA 
 
Debe seleccionarse según su estética, funcionabilidad, maniobrabilidad, clima y 
costo en relación beneficio – calidad. Como parte superior de protección climática 
de la vivienda, debe integrar todos sus elementos portantes, de cualquier material, 
para conformar una unidad estable y de resistencia a esfuerzos laterales. 
 
Todos los materiales deben ser homologados y especificados técnicamente en los 
planos arquitectónicos, y de la misma forma, debe estar construida conforme a los 
diseños aprobados en la licencia de construcción de los proyectos de vivienda.  
 
Debe garantizarse el cerramiento de las culatas según los manuales y 
recomendaciones de instalación de los fabricantes de las cubiertas, cuando sea el 
caso. 
 
1.2.7.    FACHADA PRINCIPAL 
 
La fachada principal debe ser construida conforme al diseño arquitectónico 
aprobado en la licencia de construcción, del proyecto de vivienda, y debe tener el 
acabado final descrito en el mencionado diseño, el cual deberá ser en obra blanca 
con completo acabado. 
 
1.2.8.    ASEO: 
 
Las  viviendas  deben  ser  entregadas  previa  limpieza  general  de  techos,  muros,  
pisos, enchapados, vidrios, puertas, etc., utilizando los elementos  y materiales 
necesarios, teniendo el cuidado  de que éstos no perjudiquen los  acabados de los 
componentes de la  edificación; además deberá efectuar las reparaciones 
necesarias por dilataciones, ralladuras, despegues, ajustes, manchas, etc., para 
una correcta presentación y entrega de   la obra, sin que tales reparaciones o 
arreglos constituyan obra adicional o extra. 
 
En general todas las partes de la construcción se entregarán completamente limpias 
y las instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento y a 
satisfacción de la Interventoría, COMFIAR y  del supervisor que designe la 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., como vocera del FIDEICOMISO – PROGRAMA DE 
VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO PARA AHORRADORES. 



 

 

  

 
La limpieza general, aseo y retiro de sobrantes está incluida en los costos de la 
vivienda y no se podrá cobrar por separado. 
 
2.   ESPECIFICACIONES DE LAS OBRAS BÁSICAS DE URBANISMO: 
 
Para efectos del presente proceso, se entiende por obras básicas de urbanismo las 
siguientes, las cuales deberán estar ejecutadas en su totalidad, en el momento de 
la entrega: 
 
I. Vía que garantice la conectividad con la malla vial urbana del Municipio,  
debidamente conformada, con pavimento rígido o flexible o articulado, y cumpliendo 
con la norma urbanística de cada municipio. 
II. Vías internas del proyecto debidamente conformadas, con pavimento rígido o 
flexible o articulado, y cumpliendo con la norma urbanística de cada municipio. 
III. Construcción de andenes en cualquier material que garantice funcionalidad y 
calidad, y sardineles. 
IV. Redes de acueducto del Plan de Vivienda entendidas éstas como las redes 
secundarias del mismo, con disponibilidad inmediata del servicio de agua y conexión 
a la red primaria 
certificada por la empresa prestadora de servicios de la entidad territorial y/o la 
entidad 
competente en la cual se esté desarrollando el plan de vivienda 
V. Redes de alcantarillado del Plan de Vivienda, entendidas éstas como las redes 
secundarias del mismo, con disponibilidad inmediata de descargar a la red de 
alcantarillado y emisario final y certificada por la empresa prestadora de servicios 
de la entidad territorial y/o la entidad competente en la cual se esté desarrollando el 
plan de vivienda. 
VI. Acometidas  de  acueducto  y  alcantarillado,  desde  la  red  secundaria  del  
sistema urbanístico general hasta la caja de inspección de cada vivienda.  
VII. Redes de Energía eléctrica de media y baja tensión del Plan de Vivienda y 
alumbrado público. 
VIII. Acometidas de Energía Eléctrica. 
 
NOTA: En todo caso, los sistemas de acueducto y alcantarillado propuestos, deben 
cumplir con lo dispuesto en la normatividad vigente, particularmente con el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Sanitarias RAS 2000 (Ley 373 de 1997, 
Decreto 3102 de 1997, Decreto 1052 de 1998, Resolución 1096 de 2000 y 
actualizaciones) y deben estar aprobados por la autoridad competente. 
 



 

 

  

2.1. ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE DEBE TENER LAS OBRAS 
BÁSICAS DE URBANISMO: 
 
•Los proyectos cuentan con las respectivas licencias de urbanización debidamente 
expedida por la Curaduría urbana o autoridad urbanística competente según el  
caso, sin embargo las mismas serán  responsabilidad del proponente (Constructor 
– Contratista)  seleccionado el cumplimiento del contenido de la misma, así como 
adelantar las acciones necesarias para mantener la licencia vigente, hasta la 
terminación de las viviendas y del proyecto urbanístico. En todo caso las obras 
deben ejecutarse al amparo de una licencia vigente, considerando que realizar 
obras sin licencia, constituye una infracción urbanística sancionable en los términos 
de los artículos 1 y 2 de la Ley 810 de 2003. Se debe contar con las redes de 
acueducto, alcantarillado y energía eléctrica y sus acometidas, garantizando la 
disponibilidad inmediata y la óptima prestación de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica (incluyendo contadores y medidores 
de estos servicios), de acuerdo con lo aprobado por las empresas prestadoras de 
servicios públicos de cada municipio o entidades competentes. 
 
•Se debe proyectar y contar con vías de acceso y vías internas del proyecto, 
conforme a la normatividad urbanística de cada municipio y de acuerdo con el plano 
urbanístico aprobado por la entidad competente. 
 
El proyecto debe dar cumplimiento a las disposiciones en materia de espacio público 
del Municipio y debe garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida, 
de conformidad con las normas vigentes, en especial la Ley 361 de 1997 y el 
Decreto 1538 de 2005, o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
ANEXO No. 5 

MINUTA 
“COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL 

CONSTRUCTOR FRENTE AL CONTRATANTE” 
 
Arauca,  a los ____________ (número) días del mes de ________ de 2014. 
 
 
 
Señores 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA”. 
Ciudad. 
 
ASUNTO:    CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMO CONSTRUCTOR 
DE LOS PROYECTOS CIUDADELA COMFIAR Y VILLA FLORES, EN LOS QUE 
COMFIAR RESULTO SELECCIONADO EN EL PROCESO No. 071 QUE 
ADELANTO FIDUBOGOTA Y DE LAS OBLIGACIONES DERIVAS DE LA 
INVITACIÓN PUBLICA No. 002 DE 2014 . 
 

 
El suscrito                                                                                                 , en condición 
de Constructor (o representante legal del Constructor) de los proyectos                                                         
, seleccionados en desarrollo del proceso de selección del asunto, me (nos) 
compromete (mos) (en nombre del proponente, si es el caso) a cumplir todas las 
obligaciones y someterme (nos) a todos los procedimientos incorporados en la 
presente invitación pública, así como a  los términos de referencia y sus anexos de 
la Convocatoria no. 071 de FIDUBOGOTA, a las señaladas en la propuesta con la 
cual COMFIAR resultó seleccionada, y con la propuesta presentada por el suscrito 
proponente en la Invitación Pública del asunto. 
 
Sin perjuicio de lo anterior manifiesto que me obligo a lo siguiente: 
 
1. Informar cualquier incompatibilidad o conflicto de interés para el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de la condición de CONSTRUCTOR al Contratante 
“oferente”, de acuerdo con la ley y la Constitución Política. 
 
2.  Informar si el suscrito, la entidad que represento, o cualquiera de los miembros 
del proponente (según sea el caso) resultaren sancionados por incumplimientos 
contractuales relacionados con la construcción. 
 



 

 

  

3.  Informar  si  el  suscrito,  la  entidad  que  represento,  o  cualquiera  de  los  
miembros del proponente (según sea el caso) somos objeto de medidas 
administrativas de incumplimiento por parte de las entidades otorgantes de 
subsidios. 
 
4.  Cumplir con las fechas y/o plazos propuestos para el desarrollo de cada una de 
las actividades a que se refieren la presente invitación pública, con los términos de 
referencia del asunto, con la propuesta con la cual COMFIAR resulto seleccionada, 
y con lo propuesta presentada por el suscrito proponente. Acepto y entiendo que 
estos plazos no podrán superar en ningún caso los señalados en los términos de 
referencia, o las modificaciones que autorice como última instancia el Comité 
Técnico del FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS 
PRIORITARIO PARA AHORRADORES. Adicionalmente 
 
5.  Cumplir cabalmente con la totalidad de las obligaciones a que se refiere  el 
numeral 4. “Obligaciones de los oferentes de los proyectos seleccionados” de los 
términos de referencia de la Convocatoria No. 071, y con las establecidas en la 
invitación pública no. 002 de 2014, y con las demás contenidas en los referidos 
documentos. Acepto y entiendo que en el evento en que no las cumpla cabalmente, 
no será expedido el certificado de existencia de las viviendas y se acudirá al proceso 
establecido para los eventos de presunto incumplimiento de las obligaciones, de 
acuerdo con lo señalado en los términos de referencia de la convocatoria 071. 
 
6.  Informar cualquier modificación de las condiciones del proponente o del proyecto, 
que afecte el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquirimos en 
condición oferentes del proyecto seleccionado. 
 
7.  Acepto que existe una obligación clara, expresa y exigible a mi (nuestra) costa, 
a favor COMFIAR, y este a favor del FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA 
DE INTERÉS PRIORITARIO PARA AHORRADORES, y de sus Fideicomitentes, de 
restituir las sumas de dinero que hayan sido desembolsadas por nuestra solicitud, 
cuando no se dé cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en los términos 
de referencia o en la propuesta seleccionada, hasta lograr la efectiva transferencia 
y entrega de las viviendas a los beneficiarios del Programa VIPA, en las condiciones 
establecidas. 
 
8. Para todos los efectos, manifiesto que este documento en conjunto con aquellos 
en el cual el Comité Técnico del Fideicomiso, COMFIAR o la Interventoría que se 
designe por el Contratante, llegare a concluir la ocurrencia de un incumplimiento de 
las obligaciones adquiridas, de acuerdo con lo establecido en los términos de 
referencia de la Convocatoria No. 071 y a lo establecido en la invitación pública del 



 

 

  

asunto, constituyen plena prueba de conformidad con lo establecido en el artículo 
422 de la Ley 1564 de 2012. 
 
9. Acataré cabalmente todas las normas vigentes para las actividades que 
desarrolle como urbanizador, constructor, promitente vendedor y/o vendedor, y para 
la ejecución de las demás actividades a que se refieren los términos de referencia 
de la Convocatoria No. 071 y las establecidas en la invitación pública del asunto. 
 
10. Acepto que mantendré indemne al CONTRATANTE y AL FIDEICOMISO – 
PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA AHORRADORES, 
a la Fiduciaria Bogotá S.A en su calidad de vocera del Fideicomiso y a sus 
Fideicomitentes, frente a cualquier reclamación que efectúen los hogares 
potenciales beneficiarios del Programa VIPA como consecuencia del 
incumplimiento  de  cualquiera  de  las  obligaciones  incorporadas  en  los  términos  
de referencia de la Convocatoria No. 071 y las señaladas en la invitación pública del 
proceso de selección del asunto. 
 
11. Eximo a COMFIAR de toda responsabilidad ante las reclamaciones posteriores 
a la presentación de la Oferta, derivadas de la omisión en que incurra (incurramos) 
de lo consignado en el contenido íntegro de: la presente invitación pública, los 
términos de referencia y las adendas de la Convocatoria No. 071 Fidubogotá - VIPA 
- Arauca, y de lo contenido en la propuesta con la cual COMFIAR resulto 
seleccionada de dicha convocatoria. 
 
12. Declaro que como suscrito proponente asumiré a mi costa y riesgo toda sanción 
y/o multa que le sea establecida a COMFIAR por cualquier causal de 
incumplimiento, establecida por parte de la Fiduciaria Bogotá S.A, los beneficiarios 
del programa VIPA, otros futuros adquirientes, y frente a quien haya lugar, relevando 
a COMFIAR de toda responsabilidad en relación al pago de las mismas.    
 
13. Acepto que existe una obligación clara, expresa y exigible en donde como  
Constructor debo sufragar los costos de la prima de garantía de cumplimiento 
equivalente al 10% del valor total de cada proyecto, que debe presentar el 
contratante (COMFIAR), ante la FIDUCIARIA BOGOTA S.A., dentro de los términos 
previstos en los términos de referencia de la convocatoria no. 071 adelantada por 
ésta última, so pena de pérdida de la disponibilidad de recursos destinados para el 
proyecto por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; por tal motivo me 
comprometo a asumir a mi costa y bajo mi propio riesgo y ventura el pago de tal 
obligación. Así mismo, entiendo que en caso del cumplimiento oportuno de lo aquí 
indicado, el valor de la respectiva prima de la póliza, se me reconocerá con el pago 



 

 

  

final de la totalidad de las viviendas que componen cada proyecto, sin lugar a 
indexación, intereses y/o ajuste económico alguno. 
 
14. Entiendo que existe y manifiesto que conozco acerca de las condiciones totales 
del crédito financiero que asumirá el contratante para la adquisición del lote de 
terreno para el desarrollo del proyecto de vivienda Ciudadela Comfiar en el 
Municipio de Arauca, y ante la eventual no terminación y no escrituración de cada 
vivienda, que impida el pago de las mismas antes de finalizar el mes doce (12), 
contado a partir del efectivo desembolso del mencionado crédito, es decir a partir 
del mes trece (13), como Constructor entiendo, acepto y me comprometo a asumir 
a mi costa y riesgo, el pago mensual que en lo consecutivo se cause de intereses y 
capital, cuyo reconocimiento y pago posterior a mi favor por parte del Contratante, 
quedará supeditado hasta la ocurrencia del efectivo pago que perciba el Contratante 
por cada vivienda. En todo caso, ante un eventual incumplimiento de mi parte como 
Constructor en el pago de una de las cuotas a partir del referido treceavo mes, o de 
incumplimiento de la ejecución parcial o total del objeto contractual que llegase a 
presentar en cualquier momento, así como de las obligaciones a mi cargo, entiendo 
y acepto que habrá causal de incumplimiento y que dará lugar a una obligación 
clara, expresa y exigible que prestará mérito para su cobro, pudiendo hacer efectivo 
la totalidad del capital, intereses corrientes y moratorios derivados del crédito 
adquirido por el contratante para la adquisición del predio del proyecto Ciudadela 
Comfiar, sin perjuicio de la tasación de multas y sanciones y reclamación de 
perjuicios a que haya lugar.    
 
15. Hago constar como Constructor que frente al lote de terreno necesario para el 
proyecto Ciudadela Comfiar a desarrollarse en el municipio de Arauca, conozco que 
a la fecha aún se encuentra en trámite de adquisición, con promesa de 
compraventa, por lo que entiendo y acepto como proponente con la presentación 
de la propuesta, que conozco plenamente esta situación, y asumo bajo mi cuenta y 
riesgo la eventual fallida adquisición de dicho lote por parte del contratante que 
pueda suceder, y la consecuente imposibilidad de la ejecución del proyecto 
Ciudadela Comfiar, renunciando expresamente a cualquier reclamación 
extrajudicial y/o judicial derivada de tal eventualidad ante COMFIAR, por lo que 
eximo a esta última de responsabilidad alguna. No obstante lo anterior, entiendo y 
acepto que  si el contratante, siempre y cuando así lo autorice el FIDEICOMISO –
FIDUBOGOTA, dispone de otro predio, como proponente (Constructor) me ajustaré 
a los cambios a que haya lugar, sin que esto ocasione un mayor valor a mi 
propuesta. 
 
16. Entiendo que existe y manifiesto que conozco acerca de los riesgos de 
financiación del proyecto, por tal motivo acepto que son de mi exclusiva 



 

 

  

responsabilidad y que recibiré la proporción correspondiente como constructor a los 
recursos del subsidio familiar de vivienda VIPA por solo la parte de las viviendas a 
construir en cada uno de los proyectos correspondientes al número de hogares que 
cumplan con las condiciones del programa VIPA, por lo tanto renunció a cualquier 
reclamación y entiendo que no podre alegar en ningún caso la falta de recursos para 
finalizar cabalmente el proyecto, y deberé terminar y escriturar las viviendas a ser 
adquiridas por el número total de los hogares a beneficiar con el Proyecto Ciudadela 
Comfiar y Villa Flores, en donde me comprometo cuando se trate de otros 
adquirientes diferentes a los que se beneficien del Programa VIPA, a esperar el 
pago del 100% de las viviendas, el cual entiendo que se realizará un vez se logre la 
venta real y efectiva, con el recibido a satisfacción del Comprador, y Contra Escritura 
y Registro del Inmueble, sin que haya lugar a incremento en el precio, asumiendo 
como Constructor el riesgo se derive de este tiempo y proceso.  
 
Atentamente, 
 
Nombre Representante Legal      
Cédula de Ciudadanía No.                                de    
Nit. (si aplica)     
Dirección                  Teléfono        
Fax          Correo electrónico                                       
Ciudad    
____________________________ 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
 
Nota: En caso de Consorcios y Uniones Temporales el presente anexo deberá 
ser suscrito por cada uno de sus integrantes. 


